ZMLUVA O DIELO

¢. 01/2013

na uskutocnenie stavebnych prac

1.1. Zmluvné Udaje

Objednavatel” Obec Okruzna, zastipena starostom obce Mgr. Paviom Lackaniéom
Adresa: Obecny vrad, 082 12 Okruzna 15

ICO: 00327522

Bankové spojenie:  PRIMA BANKA Presov

Cislo tiétu: 8819553005/5600

Telefon/fax: 051/7942170

E-mail: cbecokruzna@azet.sk

Zhotovitel: ROPO 8K, s.r.0., zastipena konatelom Mgr. Rébertom Ponéakom
Adresa: Tomasikova 24, Predov

ICO: 36504424

Bankove spojenie:  UNICredit Bank, pobocka PreSov
Cislo uctu:

Telefon/fax:

E-mail:

1000489002/1111
051/7491111/ 051/7491111
asistent@roposk.sk

1.2. Predmet obstardvania:

13

1.2.1

1.2.2

Zhotovitel sa za podmienok uvedenych vtychto zmluvnych podmienkach zavazuje
vykonat' pre objednavatefa nizSie uvedené stavebné dielo vrozsahu stanovenom
vykazom vymer.

Nazov stavby:

Okruzna — Dom poslednej rozlicky.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Objednavatel sa zavazuje, Ze stavebné prace po ich dokonéeni prevezme a zaplati
dohodnutu cenu.

Doba plnenia:

1.31
1.3.2

1.3:3

Lehota vystavby predmetu zmiuvy je 24 mesiacov odo diia uzavretia zmluvy.

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v stlade s Harmonogramom stavebnych prac.,
ktory vypracuje do siedmych dni odo dfia ucinnosti zmluvy o dielo a ktory bude tvorit
neoddelitelnd sucast zmluvy o dielo. V pripade, Ze zhotovitel na konci prislu§ného
mesiaca nenaplni harmonogramom stanoveny objem prac vo finanénom vyjadreni o
viac ako 20 % povazuje sa to za zavaZné porusenie zmluvy a objednavatel ma pravo
od zmluvy okamZite odstupit.

Ak obstaravatel nevyuZije pravo odstlpit od zmluvy, je zhotovitel povinny do 7 dni
nasledujiceho mesiaca predloZit aktualizovany harmonogram, v ktorom véak nesmie
byt prekroCena lehota vystavby.




1.4. Cena za dielo;

1.4.%

1.4.2

1.4.3

1.4.4

Cena za zhotovenie predmetu obstarévania v rozsahu podia oceneného vykazu vymer
stavby a tyehto zmiluvnych podmienok je stanovena dohodou zmiuvnych stran v zmysle
zak. €. 18/96 o cenach v zn, zmien a doplnkov, ako cena pevna vo vyske

8B DSB 16 €
CPH 20% 1979923 €
Spalu: 118 795,39 €

Slovom : Stoosemnésttisicsedemstodevitdesiatpat EUR 39 centov.

K zmene dohodnutej vySky ceny uvedensi v bode 1.4.1 méZe djst len

ay  prl rozsireni alebo zGzeni rozsahu plnenia zhotovilefa dohodnitého v zmiuve o
dielo, pisomne poZadovaného obstaravatelom — zapisom do stavebného dennika,

b} pri zmene technického rieSenia ¢&asti diela, pisomne poZadovaného
obstaravatelom zapisom do stavebného dennika,

¢} pri zakonnych zmenach, kioré budd mat dopad na cenu, kierych (&innost
nastane po dni nasleduiicom po predipZzeni sifaZného navrhu zhotovitefom
abstaravatelovi.

Ak nastanu skutoénosti, kioré budi mat vplyy na dohodnutd cenu, zmena jej vysky

bude predmetom oscbiineho rokovania, pricom obstardvatel bude povinny akceptovat

len zhotovilelom predioZené ekonomicky oprévnené a oddvodnené poZiadavky na

zmenu vyiky dohodnutej ceny.

Vietky zmeny, naviac prace a zémeny materalov na zabudovanie, sa moze uskutoZnit

fen so stihlasom objednévatela a projektanta pisomnou formou ~ cestou stavebného

dennika. Tieto zmeny a zadmeny nesmi mat negativay vplyv na kvalitu disla.

Pevna cena pokryva v8etky zavazky witane dodévky dislov, materiglov a sluzieb,

napr. Straing} stuZby na stavenisku, nepredvidanych nékladov, zaleZitosti a veci

navyhnuiné na riadne vykonanie a odovzdanie diela a k pripadnému odsiraneniu

vietkych vad.

1.5. Viecbecné zdvizky

1.5.4

1.52
1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.556

1.5.7

Dostatolnost ponuky: predpoklada sa, Ze uchadzat sa pred odovzdanim svojej
sutaznej ponuky presvediilt o jej spravnosti vratane ceny v cenovej ponuke. Pavna
cena pokryva vietky zévazky (vratane dodavky dielov, materidlov a siuZieb napr.
StraZne] siuZby na stavenisku a nspredvidanych nakladovy, zalefitosti a vec
newhnitné na riadne wykonanie a odovzdanie diela a k pripadnému odstraneniy
vaetkych vad.

Dohfad zhotovitela: zhotovitel zaisti staly dohfad nad vykondvanim prac. Povereny
zastupea uvedeny v zmiuve o dielo preberd pokyny od stavebného dozora.

VytyCovacie prace: zhotovitel je zodpovedny za spravnost polohy, vyok, rozmerov a
umiestnenia vietkych objekiov stevby. Kontrola wyty&enia, alebo skejcolvek wysky
vykonana stavebnym dozorom nezbavuje zhotovitefa jeho zodpovednosti za presnost.

Zodpovednost za odstranenie Skad: pokial nastant Skody na vykenanych pracach, ich
¢astiach a materialoch poéas cbdobia, v kforom je zhotovitel povinny sa o ne starat,
zhotovitef musi na viasiné naklady tisto 8kody odstranit,

Dotknutia sa dopravy a majetky: vBetky pracovné postupy potrebné na vykonanie a
odovzdanie prac a2 odstranenie vad, ak ich pinenie dovoluj podmienky stanovend
vzmluve sa vykonajl tak, aby sa nedotykali neprimerane alebo zbyiotne zaujmu
verejnosti a pristupov, uZivania a zabratia verejnych alebo sikromnych komunikéeii,
chodnikov alebo inych nehnuiefnosti nezévisle na tom, & s vo vlastnictve

. cbstaravatela alebo ingj osoby.

Zabrananie 8kod na cestach: zhotovitef je povinny vietkymi dostupnymi prostriedkami
branif vzniku skad, nehdd a znevyhodnenia inych Gtastnikov premévky na miestnych
komunikaciach. Zarove si zhotovitel zabezpe&i potrebné dopravné znatenie
a vytytenie podzemnych vedeni inZinierskych siail.

Bezpelnosi a udrziavanie na stavenisku: zhotovitel je zodpovedny za bezpeénost
vietkych Linnosti & prac na stavenisku.



1.6.

1.5.8 \Vyprazdnenie staveniska po prevzati prac: zhotovitef musi ihned po vydani protokolu o

1.5

1.5.10

15,11

1542

1.5:13

1.5.14
1515

1.5.16

odovzdani a prevzati prac odstranit’ z tej Casti staveniska, na ktort sa tento protokol
vztahuje, vietky svoje stavebne zariadenia, prebytoény material, odpadky a pomocné
konstrukcie véetkého druhu.

Stavebny dennik: o vykonanych pracach vedie zhotovitel stavebny dennik do ktorého
zaznamenava vetky rozhodujlice skutoénosti pri zhotovovani diela.

Kontrala prac pred zakrytim: Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakryta bez sthlasu
stavebného dozora a zhotovitel musi umaoznit stavebnému dozorovi skontrolovat
akukolvek Cast diela, ktora ma byt zakrytd alebo ktora sa dostane dalsim stavebnym
postupom mimo dohladu SD.

Odkrytie prac: ak bude objednavatel pozadovat odkrytie akejkolvek Gasti stavebného
diela, je zhotovitel povinny toto odkrytie uskutoénit na naklady objednavatefa okrem
pripadu, Ze sa pri kontrole zisti, Ze prace neboli vykonané riadne v stlade so zmluvou.
Viedy hradi naklady na adkrytie prac zhotovitef.

Odstranenie materidlov a prac: stavebny dozor méze vydat v pripade potreby prikaz na
odstranenie akehokolvek materialu zo staveniska, na vymenu zabudovanych materialov
a dielcov a na odstranenie a nové vykonanie prac pokial tieto nespifiaju pozZiadavky
zmluvy.

Prerusenie préc: stavebny dozor mézZe vydat prikaz na preru$enie prac pokial je toto
prerusenie dohodnuté vzmluve ztitulu nedbanlivosti, poruSenia zmiuvy zo strany
zhotovitela, ale tiez vyvolané poveternostnymi podmienkami ohrozujucimi kvalitu diela.
Prebytocna zemina: Zhotovitel je povinny uloZit' prebytoéni zeminu z wkopov na
skladku podla pokynov starostu obce.

Odber eleklrickej energie a vody: Zhotovitel si odber vody a elektrickej energie pre
stavebne ucely a pre objekty zariadenia staveniska zabezpeci na viastné naklady.
Porealizatné zameranie: Zhotovitel je povinny spolupracovat s osobou, opravnenou na
vykonavanie geodetickych prac, pri vypracavani porealizaéného zamerania stavby
v rozsahu podfa vzajomnych dohdd uvedenych v stavebnom denniku.

Zatatie prac, cmeskanie. odovzdanie diela

1.68.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

185

1.6.6

Zacatie prac: zhotovitel zacne préce bez zbytoéného odkladu ihned od terminu
odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska: obstaravatel odovzda stavenisko bez zbytoéného odkladu
ihned po uzatvoreni zmluvy o dielo.

PrediZenie lehoty vystavby: zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty vystavby
vpripade, Ze to wvyZaduje mnoZstvo a povaha dodatoéne wyZiadanych prac
objednavatefom, Ze nastanu pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemazu ovplyvnit, ani
odvratit zmluvné strany, alebo chyba &i prekéZka je na strane objednavatela, pricom
vtakomio pripade poZiada objednavatel zhotovitela o Upravu harmonogramu prac
podla vzajomnej dohody.

Zhotovitel musi oznamit objednavatelovi ihned pri vyskyte dévodu k predizeniu lehoty,
ze takyto dévod vznikol.

Odovzdanie a prevzatie: zhotovitel je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi
najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo alebo jeho &ast pripravené na odovzdanie.
Objednavatel je povinny v stanovenom termine prizvat' na preberacie konanie zastupcu
projektanta a vSetky organy a organizdcie, ktorych (8ast je nevyhnutng na riadne
odovzdanie diela.

O prevzati diela spiSu zmluvné strany zapis, ktory bude obsahovat mimo iného
prehlasenie zhotovitela, ze predmet pinenia je zhotoveny podia pravnych, technickych
a obecnych noriem a podla projektu stavby, pripadne s poZadovanymi zmenami a
doplnkami, supis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o terminoch na ich odstranenie,
pripadne o zlave z ceny alebo o inych pravach zo zodpovednosti za vady a ak nedoélo
k dohode, stanovisko zhotovitela a objednavatela.

K zacatiu preberacieho konania stavby alebo jej asti predlozi zhotovitel obstaravatelovi
tieto nalezitosti:

a) projekt skutocneho vyhotovenia stavby potvrdeny zhotovitelom s vyznaéenim
vsetkych zmien a odchylok,

b) vychodiskové revizne spravy vratane protokolov o vkanani prislusnych skisck

c) druhée kopie listov zo stavebného dennika,



d} dokiady o vyrobkoch, materialoch, kenstrukcigch a zariadeniach zabudovanych
do stavebného diela.
V pripade zistenia zadvaZnych vad diela objednavatal nie je povinny dielo prevzial
doviedy, kym zhotovite] tieto zavainé vady neodsirani.

1.7. Zmeny a doplnky

1.7.1
1.7.2

1.7.3

Zmeny: obstargvate! ie opravneny nariadit zhotovilelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality
a mnoZstiev prac, kioré povaZuie za nevyhnuiné.
Nariadenie zmien: zhotovitel newykona zmeny Ziadnych prac bez sdhlasu stavebného
dozora.
Ocenenie zmien: vietky zmeny 2 akékolvek dodatky k Zmbluvng] cene budd ocsnené
droviioy sadzieb a clen uvedenych vrozpolte zhotovitefa tvoriacom prifohu zmiuvy o
dielo.

1.8. Eakluraéné podmisnky

1.8.1

1.82

1.8.3

184

Obstaravatel neposkytne zholovitelovi Ziadnu zalohu na realizovane prace. Cenu za
zhotovenie diela uhradi obstaravatel na zaklade faktry, kiorG zholovite! vystavi podia
skuioéne zrealizovaného rozsahu prac. do 5 dni po ukondeni prac na stavbe,
Podkiadom pre fakturaciu bude doklad o pravzati uskuteéneného pinenia podpisany
poverenym zamestnancom cbstardvatela.
Faktira bude obsshovat’ naleZitosti dafiového dokladu a tieto Udaje:

oznacenie diela

ozhadenie povinne] a opravnensi osoby, adresa, sidio

éislo zmluvy

Gisle faltiny

defi odosiania a defi splatnosti faktary-

lehota splatnosti faktdr bude 60 dni odo diia dorulenia objednavatelovi.

cznatenie pefiaZzného lstavu a Cislo GEtu, na kiory sa ma platit

fakturovana suma bez DPH, DPH, celkova suma vrétane DPH

. pediatka a podpis oprévnengj osoby

V pripade, Ze fakiura nebude obsahovat naleZiosti uvedené v igjto zmluve, obstardvatel’
ie opréavneny wratit ju zhotovilefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerudi piynutie
lehoty splatnosti a nova lehola splatnosti zaéne plynif dorddenim opravens] fakttry
obsiargvatefovi.
Ak bude zhotovitel v omedkani s pilnenim dohednutého predmeiu zmiuvy, ma
obstaravaigl narok na zfavu z ceny vo wike 0,05% za kaZdy kalendarny defi omegkania
2 ceny predmety zakazky.

1.8 Zaruéna doba, zodnovednosi za vady,

1.9.1

182

1.9.3

1.94

Zhotovitel' zodpoveda za to, 2& predmet teito zmiuvy je zhotoveny podia podmienok
zimluvy a Ze podas zéruénsj doby bude mat viastnosti dohodnuié v tejto zmluve.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdscbené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objedndvatelom a zholovitel' ani pri vynaloZeni vietke] starostlivosti
nemohaol zistif ich nevhodnost alebo ha Au upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti
trval. Zaruka sa nevzfahuje na vady a dkody spdscbeng tretimi osobami na predmete
zmiluvy.

Zaru€na doba je B0 mesiacov a zalinag plyndl odo dia odovzdania diela
chiednavatelovi.

Na zabudované prvky, na kiore zhotovitel odovzdal pri cdovzdani a prevzati verejnej
prace zaruéné listy sa vzfahuie zaruéna doba podfia tychta listov.

Pofas zaruénej doby ma objednavatel’ pravo poZadovat a zhotovitel povinnost’ bezplatne
adstranit’ vady.



1.9.5 Zhotovitel' sa zavazuje odstranit’ pripadné vady predmetu plnenia v zmysle bodu 1.9.3.

a1.9.4. v termine, ktory sa dohodne pisomnou formaou.

Ak objednavatel’ nereklamoval zjavne vady a nedorobky neodkladne zanika jeho pravo za
tieto vady a nedoraobky.

1.9.6

1.10. Zaverecné ustanovenia;

1.10.1. Zmeny tejto zmluvy si platné a Géinné len vtedy, ak sa na nich zmluvné strany pisomne
dohodli, formou &istovanych dodatkov.

1.10.2. Zmluvné strany sthlasne vyhlasujl, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobadne a vazne

prejavenej voli, bola urcbena bez natlaku a na znak sthlasu s celym jej obsahom ju

viastnoruéne podpisuju Statutari obidvoch zmluvnych stran.

Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, kazdé vyhotovenie s platnostou originZlu

a kazda zmluvna strana obdrzi dve vyhotovenia.

Zmluva nadoblda platnost podpisom zmluvnych stran a jej Géinnost je viazana na den

podpisania Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku na predmet
projektu.

1.10.3.

1.10.4

V Okrusnel Q’ 67425373 v okmusnej A0 1. 4013

HELP el ik, ai/o
“nadivova 29, 380 01 PRESOV

10Q: 36 504 420 @
165 DRy Srep2IOp1B0R

Mar. Pavol Lackanic o Mgr Roben Poncak -
objednavatelt zhotovitel



