J02 k3 /202

MLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A
ODOLNOSTI

uzavreta podfa § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podla § 14
zakona ¢, 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo 3kolstva, vyskumu, vyvoja a mladeze Slovenskej republiky
Sidlo:  Stromova 1, 813 30 Bratislava
ICO: 00164381
Statutamy organ/konajiica osoba: JUDr. Ing. Tomas Drucker MSc.

Postova adresa': -

(dalej ako , Vykonavatef™)
a

Nazov: Obec OkruZna

Sidlo: Okruzna 15, 082 12 Okruzna

Pravna forma: Obec

ICO: 00327522

Statutamy organ/konajica osoba: Viadimir Magac
Postova adresa’: -

(dalej ako . Prijimatel™)

(VykonavateF a PrijimateF sa pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti 0znauji dalej spolo&ne aj ako ,zmluvné strany* a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvné strana®.)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

1.1.  Neoddelitefnd su¢ast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktor tvoria Véeobecné zmluvné podmienky (dalej len .VZP*), v ktorych sa v nadvaznosti na §
273 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)
blizie upravujii prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri poskytovani a pouZivani
Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktoru tvori Opis Projektu, a Priloha €. 3, ktord tvori Metodicka
prirucka k vystavbe a obnove budov. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti vratane vietkych priloh v zneni neskorsich zmien a dopineni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva”.
Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich
zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

12.  Pojmy pouzité v tejto Zmluve si definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zaviiznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom a v nadvaznosti na Prévny ramec, Vyzvu a Zaviizni dokumentaciu.
Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odlidne ako v Pravnom réamei, a/alebo v Zavézne] dokumentacii, na
éely tejto Zmluvy sa bude vykladat podra definicie uvedenej v tejto Zmluve.

13. Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykofvek pravny predpis znamena prisludny
pravny predpis v (&innom zneni. V pripade Upiného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo pravnych
predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje obsahom
a podstatou najblizsim ustanovenim novych dokumentov alebo pravnych predpisov. Toto ustanovenie nema
vplyv na vyklad pojmov uvedenych v élanku 1 VZP a vykladové pravidia podra élanku 1 Zmluvy o poskytauti
prostriedkov mechanizmu.

Vyplni sa v pripade, ak je poSlova adresa (kore$pondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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Clénok 2. PREDMET A UGEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvarajl tito Zmluvu za icelom realizacie Easti reformy v ramci Planu obnovy a odolnosti
Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy*) prostrednictvom Projektu Specifikovaného v ods. 2.3 ¢lanku
2Zmluvy o poskytnuti prostriedkoy mechanizmu, pricom podmienky Realizicle Projektu sij okrem Zmluvy
a Prévneho ramca upravené aj v Zavézne] dokumentacli.

Zmluvné strany uzatvérajl tito Zmluvu na zaklade Vykondvatefom Kladne postdenej Ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkoy mechanizmu, registrovanej pod
Cislom (06R01-20-V02-00261 predloZenej v ramci Vyzvy Vykonavatela ~ZvySenie kapacit materskych
§kl", “06R01-20-V02* 20 dfia 24.08.2022 podia zékona o0 mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouzitie Prostriedkov mechanizmu na realizéciy Projektu, ktory je predmetom
Kladne posudene; Ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nézov projektu: Materska skola Okruzna — novostavba

Kéd projektu: 06R01-20-V02-00261

Nazov investicie: Reforma 1: Zabezpedenie podmienok na implementaciu povinného predprimarneho
vzdeldvania pre deti od 5 rokov a zavedenie prévneho néroku na miesto v materskej Skole alebo u inych
poskytovatelov predprimameho vzdeldvania od 3 rokov.

Néazov komponentu: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na vietkych
stupfioch

VykonavateF sa zavézuje, Ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za Géelom
financovania Projektu, a to v silade s ustanoveniami Zmluvy, Zaviznou dokumentciou a Pravnym
ramcom.

Zmluvy Riadne a Véas tak, aby bol dosiahnuty Cier Projektu a udrzany pogas Doby udrzatefnosti Projektu.
Podmienky poskytnutia Prostriedkoy mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajlice z Pravneho rimca musia
byt spinené aj pogas platnosti a (iginnosti Zmluvy, ak z Vyavy, Zavézne] dokumenticie alebo charakteru
podmienky poskytnutia Prostriedkoy mechanizmu nevyplyva nieo iné. Prerugenie pinenia alebo porugenie
dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podfa prvej vety sa povaZuje za podstatné
poruenie Zmluvy podra &lanku 11 VZP, ak z Pravneho rimca aalebo zo Zéviznej dokumenticie nevyplyva
vo vztahu k jednotivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

Vslvislosti s preukazanim pinenia Ciefa Projektu je Prijimater povinny udelit alebo zabezpeéit udelenie
véetkych potrebnych sthlasov, najmé ak plnenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
spdsobom, ktory udelenie suhlasy vyZaduje. Siihlasom podra tohto odseky sa rozumie napriklad sihlas
$ poskytovanim Udajov z informacéného systému tretej osoby alebo stihlas so Spracovanim osobnych tdajov.
Vykondvatef sa zavazuje vyuzivat dokumenty stvisiace s Kladne posudenou Ziadost

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spésobom a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, Prévnom rémei a Zavéznej dokumentacli
VykonévateP poskytne PrijimateFovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vysky 684 297,94 EUR (slovom:

eur devatdesiat Styri centov).
Prijimater vyhlasuje, ze v pripade vzniku vydavkov v sivislosti s Realizéciou Projektu, ktoré nie s Celkovymi
opravnenymi vydavkami a budg nevyhnutné na dosiahnutie Clefa Projektu a na jeho udrZanie potas Doby

udrzatefnosti Projektu, zabezpedi zdroje financovania na Ghrady vietkych takychto vydavkov.
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39
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa bude
realizovat systémom z8lohovych platieb a/alebo refundécie.

Konecnd vyska sumy Prostriedkov’ mechanizmu poskytnutych na Realizdciu Projektu sa uréi na zaklade
Schvilenych oprévnenych vydavkov, pricom maximélna vyska Prostriedkoy mechanizmu podfa ods. 3.1
Clanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovand VykonavatePom nesmie byt
prekroCend. Prijimatef sGgasne berie na vedomie, Ze vyska poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, ktor3
bude skutoéne uhradena Prijimaterovi, zavisi od vysledkov PrijimatePom vykonaného obstaravania sluzieb,
tovarov a stavebnych prac, od postdenia vy3ky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidia posudzovania
hospodémost, efektivnosti, ielnosti a Uginnosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych podmienok uvedenych
v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podra &lanku 4 VZPp.

Obdobie opravnenosti vydavkov zagina plynit diom 01.02.2020 a koné&i najneskér 30.06.2026 (dalej len
»Obdoblie opravnenosti vydavkov").

Prijimatel’ sa zavazuje, 7e neprijme a nebude pozadovat' dotéciy, prispevok, grant alebo inti formy pomoci na
Realizéclu Projektu, na ktory s poskytované Prostriedky mechanizmu vzmysle tejto Zmluvy a ktora by

dvaojité financovanie podra tohto odseku alebo podra &l. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa dozvie o tom, Ze na
dosiahnutie ciefa Projektu boli alebo maju byt Prijimatefovi alebo Partnerovi poskytnuté prostriedky z verejnych
zdrojov, zdrojov EU alebo inych néstrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo zahranigia, je povinny o tychto
skutoénostiach informovat Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V pripade porusenia
uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa &lanku 11 VZP.

Prijimatef je povinny zabezpetit, aby bol Projekt v stlade s principom ,vyrazne nenaruit v sillade s d. 5 ods.
2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spliial vieobecne 2avazné pravne predpisy v oblasti energetiky, kiimy a Zivotného
prostredia, vSeobecne zévazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vratane

podstatné porusenie Zmluvy podra &lanku 11 VZP.,

Prijimatef, na kiorého sa vztahuje povinnost' zapisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuje, Ze je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zakona ¢&. 315/2016 Z. 2. 0 registri partneroy verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len , zakon o registri
partnerov®) a tento zapis bude trvat minimélne pocas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri partnerov.

© poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeci splnenie tejto povinnosti Prijimatef),
Udaje o kone¢nom uzivatelovi vyhod Prijimatefa (pripadne Partnera) je Prijimater povinny poskytnit v rozsahu
meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia koneéného uzivatela vyhod. Ak poskytnut informécia o

v siilade s élankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeti
spinenie tejto povinnosti Prijimater).

Ak Prijimatel nema povinnost 2apisu kone&ného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podra zdkona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatelovi poskytnit’ informaciu o
kone&nom uzivatelovi vyhod, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v stlade s &lankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu. Ak dajde ku zmene konecného uzivatela vyhod Prijimatefa, Prijimatef je povinny
poskytnit Vykonavatelovi aktuainu informéciu o koneénom uzivatelovi vyhod najneskdr do 30 kalendarnych
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dni odo diia zmeny konegného uZivatefa vyhod v stilade s &lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

Prijimatel’ poskytne Vykondvatefovi spolu so Ziadostou o platbu (naimd poskytnutie predfinancovania,
zUctovanie  zalohovej platby alebo priebezna platba) nazoviobchodné meno a IGO0 dodavatelov a
subdodavatelov, a tdaje o konegnom uzivatefovi vyhod dodévatelov Vrozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak dodavatel ma na zaklade osobitnych predpisov povinnost' identifikovat konegného UZivatela
vyhod.

Prijimatef berie na vedomie, 7e Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo 3tatneho rozpoétu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finan&nych prostriedkov a na ukladanie
a vymahanie sankcil za porugenie finangnej discipliny sa vztahuje reZim upraveny v Zmluve, Privnom ramci
a Zévizne| dokumentécii. PrijimateP je povinny strpiet’ vykon kontroly a auditu pouZitia Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatera a inch Oprévnenych oséb v sulade s &lankom 13 VZP,

Clinok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

Zmiuvné strany sa dohodli, 7e Zavereénu ZoP Prijimatef predlozi najneskér do 3 meslacov po Ukongeni
vecnej realizécie Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, 3e ZoP sa predklada samostatne
za kazdy jeden z uplatiiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatefa ur&i Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacli.

Za ugelom pravidelného ziskavania informacii o implementécii Projektu ma PrijimateF povinnost predkladat
vykondvatelovi pocas trvania realizécie Projektu priebezné monitorovacie spravy kazdych 12 mesiacov a to do
30. dia mesiaca nasledujiceho po sledovanom obdobi. Prvym mesiacom, ktory je predmetom priebeZnej
monitorovacej sprévy je mesiac, v ktorom Zmluva nadobudla G&innost.

Dalej ma PrijimateP povinnost predkladat Zaveregna monitorovaclu spravu spoly so 2éveretnou ZoP
vZmysle ods.4 dlanku 5 VZP a Nasledné monitorovacie spravy v zmysle ods.5 &lanku SVZp,

Na zmluvny vztah medzi Vykonévatelom a Prijimatefom sa vztahuju VZP v rozsahu, v akom sa tykajii charakteru
Prijimatefa a Projektu.

Doba udrzatefnosti Projektu je 5 rokov po Ukoné&eni realizcie Projektu.

Prostriedky mechanizmu, ktoré sg poskytnuté podfa tejto Zmluvy, nepredstavujii §tatnu pomoc/pomoc de
minimis.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dajst k poskytnutiu Statnej pomaci/pomaci de minimis v rozpore
§ pravidlami EU pre $tétnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom €. 358/2015Z. 2. o
Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimainej pomoci a o zmene a doplneni niektorych
z&konov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatef sa zavézuje, Ze podas Realizécie Projektu a Doby udrzatePnosti

Prijimaterl sa zavazuje, ze Projekt bude realizovany tiez v silade so zakonom €. 50/1876 Zb. 0 Gzemnom

Zmluvy podra &lanku 11 VZP, }
planovani a stavebnom poriadku (stavebny 2akon) v zngni neskorsich predpisov.

Clénok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

mat takato komunikacia pisomn( formy v listinnej podobel a zmluvné strany budd v tomto pripade pre vzajomn(
pisomnt komunikéciu v listinnej podobe pouzivat poStové adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zm ny adresy spasobom v stilade s ¢lankom 10 VZP.,

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma kom nikécie v listinnej podobe sa bude uskuto&iovat

5.3.

prostrednictvom doporugeného dorugovania zasielok.
Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny sposob dorugovania pisomnych zésielok v listinnej podobe
dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doruéenie Vykondvatefovi je mozng vyluéne
v uradnych hodinach podatefne VykonévateFa zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

54.  Elektronickou formou komunikacie podfa ods, §.1. Clanku 5 Zmiluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu sa rozumie najma:
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.8,

6.1.

54.1. bezné komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan abnovy, ak Vykonavatel

54.2. v ostatnych pripadoch komunikécia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
$a zavézujl pouzivat emailové adresy oznamené podra ods. 5.7.1. Clénku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k oznémeniu Zmeny adresy v siilade s &lankom 10 VZp,

543, komunikécia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavizuju mat
zriadené a aktivne elektronické schrénky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej moci, iba

0 vyuZivanie existujlcich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).

V pripade dorugenia oznamenia, vyzvy, 3iadosti alebo iného dokumentu (dalej ako -pisomnost”) sa za de

doruéenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy podra

tohto Clénku povazuje najblizi pracovny def bezprostredne nasledujici po kalendamom dni, kedy bola

pisomnost ulozena do elektronickej schranky Zmluvnej strany, a to 3j viedy, ak sa adresét o tom nedozvedel.

prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za def dorucenia
pisomnosti sa povazuje de#, kedy doslo k;

5.6.1.  uplynutiu tloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak neddjde kjej
vréteniu podra ods. 5.6.3. &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

56.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti dorucovanej postou alebo
osobnym dorudenim,

5.6.3.  vrdteniu pisomnosti odosielatefovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohfadu na pripadnui
poznémku ,adresat neznamy"),

podra toho, ktora skutoénost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka dorugovana prostrednictvom e-mailu bude povaZovana za doruceny momentom, kedy
bude elektronick4 sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie elektronickej posty
zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je odosielatefom, pride
potvrdenie o Uspednom dorugeni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov mozné nastavit'
automatické potvrdenie o Uspesnom dorugeni zasielky, zmluvné strany vyslovne sthlasia s tym, Ze ich
vzajomna komunikacia podra tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za (éelom realizacie
doru€ovania prostrednictvom e-maily sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzéjomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré bud( v rémei tejto formy komunikacie
zavézne pouzivat a aktualizovat, pri¢om nespinenie tejto povinnosti bude zataZovat tG zmluvng
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a 24sielka doruéena na neaktualnu e-mailovii adresu sa bude
povaZovat na Géely tejto Zmluvy za riadne dorugenu,

5.7.2.  vzajomne si pisomne oznamit v3etky Udaje, ktoré budy potrebné pre tento spésob dorucovania,

5.73.  zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spiiat v3etky parametre
pre spinenie poZiadavky tykajlcej sa potvrdenia doruéenia elektronickej spravy, vrétane pripojenych

dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktord m4 tento

ods. 5.7 prvej vety za bodkogiarkou ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmy .
Prijimatef je zodpovedny za riadne oznacenie postovej schranky na Ucely pisomnej komunikacie zmluvnych
stran.

Zmluvné strany sa zavazujl, Ze vzajomna komunikécia bude prebiehat v slovenskom Jazyku, Geskom jazyku
alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentacia predkiadana Prijimatefom

Clénok 6. DALSIE ZAVAZNE DOJEDNANIA

Prijimater je povinny zabezpegit, aby Projekt bol v stlade s principom ,vyrazne nenarugit* v sllade s &l. §
Nariadenia EU 2021/241 a §pfﬁal vieobecne z_a'véizné pravne predpisy v oblasti energetiify. klimy a Zivotného

Metodickej prirugky k vystavbe a obnove budov, ktor Je prilohou &. 3 tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu. Ak prijimatef tito podmienku porus, ide o podstatné porusenie Zmluvy podra Elanku 11 VZP.

6.2.  Prijimatel jo povinny:
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6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

a. najneskor do 5 mesiacov od nadobudnutia G&innosti Zmluvy prediozit Vykonavatelovi:
- projektovli dokumentaciu v Stupni pre stavebné povolenie k celému dielu vrétane v3etkych
prevadzkovych siborov a liniovych stavieb,
- projektové energetické hodnotenie/ekvivalent ako dékaz pldnovanych opatreni vo vztahu k
dosiahnutiu Uspory primérnej energie,
b. najneskdr do 12 mesiacov od nadobudnutia Uéinnosti Zmluvy predloit Vykonavatelovi
prévoplatné stavebné povolenie na realizéciu diela,
C. najneskér do 12 mesiacov od nadobudnutia G&innosti Zmluvy odovzdat stavenisko na realizaciu
diela zhotovitelovi (zaiatok stavebnych prac),
d. najneskédr do 12 meslacov od nadobudnutia G&innosti Zmluvy odovzdat Casovy plan vystavby diela
e. najneskdr do 30.04.2026 predlozit Vykonavatelovi:
- prévoplatné kolaudagné rozhodnutie na celé dielo a energeticky certifikat. V pripade, Ze cels
dielo v zmysle zékona &, 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny Zakon)
v zneni neskorsich predpisov vyZaduje iné ako kolaudagné rozhodnutie,
- predloZi pravoplatné rozhodnutie vydané prislugnym regionélnym Gradom verejného zdravotnictva
a energeticky certifikat,
- spravu uvadzajlicu metodiku pouZitd na vypocet Gspor primémej energie.
Prijimatel sa zavazuje najneskdr do 1 mesiaca od nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy predlozit Vykonavatelovi
zavazny harmonogram plnenia vy§sie uvedenych podmienok podra bodu 6.2,
Prijimatef sa zavizuje dodrziavat povinnosti a z toho vyplyvajice lehoty uvedené v ustanoveniach odsekov 6.2,
tohto Elénku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Porugenie povinnosti uvedenych v ustanoveniach
odsekov 6.2 a 6.3 tohto &lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu predstavuje podstatné porudenie
Zmluvy v zmysle &. 11 ods. 7 VZP.
Ak kolauda&né rozhodnutie nadobudne pravoplatnost’ neskér ako 30.04.2026, Prijimatel je povinny vratit
vykondvatelovi pint sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vycerpal podra tejto Zmluvy. V pripade, ze celé dielo

a.  voti Prijimatefovi nie je vykondvana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podfa osobitnych
predpisov, ktorych predmetom je niteny vykon povinnosti zaplatit pefiaznii sumu vo vyske
vymahaného naroku za vietky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vySsie ako
5 000 EUR (slovom: pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotiivom pripade nteny vykon
inej povinnosti, ktora nespotiva v zaplateni pefiazne] sumy, ak tato nepefiazna povinnost' akokolvek
priamo alebo nepriamo stvisi s Projektom;

b. neexistencia dihu na daniach vedenych miestne prisluinym dariovym uradom v sume vy8Sej ako 170
EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukazanie uhradenia dihu na daniach vedenych miestne
prislusnym dariovym uradom presahujiceho uvedent sumu alebo schvaleny splétkovy kalendar na
dlh presahujici uvedent sumu a jeho pinenie, a to pri prediozent prvej a zavereénej ZoP:

sporenie) v sume vysSej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp. preukazanie uhradenia dlhy na
poistnom na socidlne poistenie (vritane prispevkov na starobné dachodkove sporenie)
presahujiiceho uvedent sumu alebo schvéleny splatkovy kalendar na dlh presahujlici uveden( sumu
a jeho plnenie, a to pri predlozeni prvej a zaverecnej ZoP:;

d. neexistencia dlhu na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujlicej vergjné

Zéverednej ZoP;
e. PrijimateP neporusil v predchadzajlcich troch rokoch zakaz nelegaineho zamestnavania podfa
osobitného predpisu;
f.  poistenie pokryvajlce poistenie majetku obstaraného afalebo zhodnoteného v sivislosti s
Realizéciou Projektu, ktory je zahmuty v ZoP, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v élanku
12 VZP, ak VykonavateP nestanovil vo Vyzve alebo v ingj Zavaznej dokumentécii, 7e poistenie sa
nevyZaduje.
Prijimatel sa zavézuje uhradit dih, ktory by existoval v nadvaznosti na odsek 6.6 pism. a) a d) tohto &l4nku
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v stlade so Zavaznou dokumentdciou. Ak Vykonavatef bude
mat' za to, Ze PrijimateP nepreukézal v zmysle Zévéznej dokumentacie uhradenie dihu, resp. schvalenie
splétkového kalenddra na dih a pinenie splétok podra splatkového kalendara, uvedené predstavuje podstatné
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79

7.10

7.11

Clanok 7. ZAVEREGNE USTANOVENIA

Této Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma 2mluvnymi stranami, Tato Zmluva je podra § 5a
ods. 1 zékona & 211/2000 Z. 2. o slobodnom pristupe k informéciam @0 zmene a doplneni niektorych zakonoy
(28kon o slobode informacil) v znenf neskorgich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informécii*) povinne
zverejiiovanou zmluvou a nadobiida ucinnost kalendamym dfiom nasledujicim po kalendamom dni jej prvého
zverejnenia v Centralnom registri zmliv. Za siéasného reSpektovania ochrany osobnosti a ochrany osobnych
Udajov zmluvné strany vyhlasuji, Ze Zmlyva neobsahuje Ziadne chraneng informacie, ktoré sa nemézu
spristupnit podra prislusnych ustanoveni zakona o slobode informécii, v désledku &oho vyjadruji suhlas s jej
zverejnenim.

Tdto Zmluvu je mozné menit alebo doplfiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran, pricom
akekolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme plsomného a oflslovaného dodatku k Zmluve,
pokial v tejto Zmluve (najma v &lanku 10 VZP) nie je stanovens inak.

Tato Zmluva sa uzatvéra na doby uréitu a jej platnost a uinnost kongi 30. kalendamy de po predloZeni
poslednej Ndslednej monitorovacej spravy, ktori je PrijimateF povinny prediozit Vykonavatel'ovi v stlade s
ods. 4 a 5 &lanku 5 VZP, ak Vykondvater v tejto lehote PrijimatePovi neoznamil, Ze ma némietky vo vztahu k
plneniu povinnosti vyplyvajlcich zo Zmluvy, v pripade, Ze takéto némietky VykondvateP Prijimaterovi oznamil,
ucinnost Zmluvy kongi dfiom, kedy Vykonévatel dorui Prijimatefovi ozndmenie o vysporiadani namietok, V

a Uginnost Zmluvy v pripade:
7.3.1 ods. 4 pism. g) élanku 2 VZP, &lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a Gginnost konéi 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medz

7.3.2 tych ustanoveni Zmluvy, ktoré majl sankény charakter pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich

73.3 Neaplikuje sa.
Prijimatel vyhlasuje, 7 mu nie sg zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnil jeho opravnenost alebo
opravnenost Projektu podra podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhidsenia Prijimatefa sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podra &lanku 11 VZP.
Prijimater vyhlasuje, Ze vietky vyhlasenia pripojené ku Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykondvatelovi pred podpisom Zmluvy, si pravdivé a 2ostévajl Uginné pri
uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost' tohto vyhlésenia Prijimatefa sa pavaZuje za podstatné
poruSenie Zmluvy podra &lanku 11 VZP.
Pripadné spory vyplyvajiice z tejto Zmluvy sa riegia prednostne dohodou alebo pokusem o zmierlivé rieSenie
veci. V pripade, ak sa uvedené nepodarl dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych strén predloi $V0j spor na
vecne a miestne prisludny std v SR.

aké k ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR alebo

’

Ak sa akékolve
pravaymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluyné

doby, kedy premigacia doba zaZala plyndt po prvy raz.

Zmluvné strany wyhlasuju, Ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvarajd v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a iqh
zmiuvnd vofnost' nie je inak obmedzena. Svoju véfu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujo
svojimi podpismi tejto Zmluvy.
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sluzbach) v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,zakon o doveryhodnych sluzbach*). V pripade, ak k uzavretiu
Zmluvy (resp. dodatku k nej) doch&dza elekironicky, datumy podpisov zmluvnych stran si uvedené pri
kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach zmluvnych strdn, ak nie je pouzitd kvalifikovana
elektronicka ¢asova peciatka podla zakona o doveryhodnych sluzbach.
7.12  Neoddelitelnou sicastou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP

Priloha €. 2 Opis Projektu

Priloha €. 3 Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Slovenskej republiky
v zastupeni

JUDr. Ing. Toma$ Drucker MSc.

minister

/
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
Clénok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA.....cvcc.ovvrsveeeereesseessceseses e 1
Clénok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN....ccroveeeeosoeoo 7
Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRUIMATELOM ... 8
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Clénok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACH ..o 10
Clénok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITEENOST oo 11
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CIANOK 11. UKONCENIE ZMLUVY ...cocvr s 21
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA ... 23
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CIANOK 16. UCTY PRUIMATELA ...cooceeevrcreeeeesssessee s seessessess e 28
T T 28
Clanok 17a. Systém PredfiNAaNCOVANIA .......uueieeciveitceireee st eesee e 29
CIANOK 17b. SYStEM 2EI0NOVYCH PIBLIED .....c.vrvveee oo 30
CIANOK 17C. SYSEM FEFUNDACIE ...oc.coceeecervtver s sees e 32

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vieobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*) st neoddelitelnou stgastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a blizSie upravujli prava a povinnosti zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatera Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatefom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vetkych priloh v zneni neskorgich zmien
a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zaviznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouZité v VZP sii zavazné pre celi Zmluvu. Pojmy pouZivané v Zmluve su najma:

Aktivita - sthm Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu na to vyClenenymi finanénymi
prostriedkami pogas Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - Specificky IT nastroj na hibkovii analyzu Udajov s ciefom urgif projekty nachyiné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti:

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutocnosti rozhoduijlicej pre potitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlisnd lehotu platni pre konkrétny pripad;

Celkové oprdvnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovena vods. 3.1. &lanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovand a uréend na financovanie Projektu (t,.
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatefa), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny



aj finanény ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminologia
vydavky" aj pre ,naklady" podra zakona €. 431/2002 Z. z. GCtovnictve v zneni neskorSich predpisov (dale]
len ,zakon o Uctovnictve®);

Cief Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v sulade s Kladne
postdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrzanie pogas Doby udrZatefnosti Projektu v silade s lankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciefl projektu je blizsie $pecifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatefnosti Projektu — doba, pocas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréend vclanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatefnosti Projektu zagina plynGt v kalendarmy def, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo
k Finanénému ukongeniu Projektu;

Finanéné ukonéenie Projektu — def, kedy po Ukoneni vecnej realizicie Projektu boli Prijimatefovi
uhradené/z(&tované Prostriedky mechanizmu;

Kladne postidena Ziadost o prostriedky mechanizmu - Ziadost podfa § 16 zakona €. 368/2021 Z.z. 0
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme"), ktora splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
uloZena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazujli pracovné dni. Lehota uréena podla dni zagina
plynit prvym pracovnym diiom nasledujucim po kalendarnom dni, kedy nastala skutonost uréujica
zagiatok lehoty. Lehota konéi okamihom uplynutia posledného dia lehoty. Lehota pocitana podra tyzdiov,
mesiacov alebo rokov na téely Zmluvy zaéne plynit diiom, kedy nastala skutognost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaciatok a kon¢i uplynutim toho kalendameho dha, ktory sa svojim pomenovanim alebo cislom
zhoduje s diiom, ked nastala skutocnost uréujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendamy defi v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defi v mesiaci. Ak nepripadne posledny de lehoty na pracovny den,
ale na sobotu, nedefu alebo na defi pracovného pokoja podla zékona Narodnej rady Slovenskej republiky
& 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a pamétnych diioch v zneni neskorsich
predpisov, je poslednym diiom lehoty najblizsi nasledujici pracovny defi. Pravidlo potitania lehdt stanovené
v predchadzajlcej vete sa neuplatni v pripade, ak ukongenie pinenia méa nastat’ najneskor v konkrétne
stanoveny datum oznaceny ditom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukonCenia pinenia
povazuje prave tento datum bez ohfadu na iné okolnosti; )

Nezrovnalost - akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej Unie (dalej len ,EU") vyplyvajuce z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, ddsledkom Coho je alebo by bolo po3kodenie
vieobecného rozpottu EU alebo rozpottov fiou spravovanych, bud zmensSenim, alebo stratou vynosov
plynticich z viastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
ugely spravnej aplikicie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) ¢. 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane financnjch zaujmov Eurépskych
spologenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najma podvod, korupcia,
konflikt zaujmov a dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Eurdpskej
Unie;

Narodna implementaéna a koordinaéna autorita alebo NIKA — organ ureny zakonom o mechanizme,
ktorého posobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizécie Projektu az po Ukondenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost’ vyluéujlica zodpovednost' alebo OVZ — prekazka, ktora nastala nezavisle od vdle, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a bréni jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
7e by zmluvné strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tiez Ze by v Case vzniku
zavazku tito prekazku predvidala. Ucinky okolnosti vyluéujicej zodpovednost st obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluGuje prekazka, kiora vznikla z jei
hospodarskych pomerov. Na postdenie toho, & urcita skutoénost je OVZ, sa pouZiji ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podpome aj ustanovenie § 374 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik"), ustélené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovaZuje plynutie lehdt v rozsahu, ako



vyplyvaji z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len »SR’) apravnych aktov EU, Zaviznej

dokumentacie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné daje poskytnuté v Kladne

posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Stcastou Opisu Projektu je najma Rozpoget

Projektu, definovanie Ciefa Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projektu aich

¢asovy harmonogram;

Opravnené obdobie realizicie Projektu — obdobie, v ramei ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukoncit vecn realizéciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel urgi vo

Vyzve;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutocne vznikli a boli uhradené Prijimatefom v stvislosti s

Realizéciou Projektu podfa Zmluvy, ak spifiaji pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazujl aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutogny vznik nepreukazuie;

Opravnena osoba - osoba afalebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, uréend v Pravnom ramei. Za Opravnend osobu je povaZovana najmé:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovater,

c) NIKA,

d) Urad viadneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) Najvyssi kontrolny trad SR,

g) Orgény Statnej spravy podfa § 2 zakona & 35/2019 Z. z. o finanénej sprave a o zmene a doplneni
nigktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i) Eurdpska komisia, )

j)  Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurépsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

l) - Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurépska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

afalebo kazda osoba poverena v slade s Pravnym ramcom niektorym z vy3gie uvedenych subjektov.
Pravny rémec - pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,
dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravujl vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom (a to
priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuji skutoCnosti, ktoré mozu mat vplyv na pravne vztahy medzi
Vykonévatefom a Prijimatefom). Pravny ramec tvoria najm: )

a) prévne predpisy alebo pravne akty EU - primame pramene prava EU (najmé zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristtipeni k EU); sekundame
pramene prava EU (nariadenia, smemice, rozhodnutia, odporti¢ania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvajl prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), ato najma:

. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18, jula 2018 o
rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na v8eobecny rozpocet Unie, o zmene nariadeni (EV)
€. 1296/2013, (EU) €. 1301/2013, (EU) €. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) €. 1309/2013, (EU)
€. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia €. 541/2014/EU a o zruseni
nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpoctovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februra 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EV)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 (. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spolocenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane financnych
zaujmov ES*),

iv. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom naruseni plnenia
environmentalnych cielov v platnom zneni (nariadenie o taxondmii),



v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dale] len Vykonavacie rozhodnutie Rady"),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopliia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socidlnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z28. septembra 2021, ktorym sa doplfia
nariadenie Eurépskeho pariamentu a Rady (EU) 2021/241, kiorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatefov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) préavne predpisy SR, a to najma:

i. zékon o mechanizme,

ii. zakon & 523/2004 Z. z. o rozpoétovych pravidiach verejnej spravy a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpogtovych pravidlach®) ,

iii. zakon &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VO'),

iv. zakon &. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,zékon o finanénej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon &. 40/1964 Zb. Obg&iansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obgiansky

zakonnik"),
Zzakon ¢. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci) v zneni neskor3ich predpisov
(dalej len ,zakon o Statnej pomoci’),
viii. zakon &. 575/2001 Z. z. 0 organizacii &innosti viady a organizacii ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),
ix. zakon o Ugtovnictve,
x. zakon & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),
xi. zakon &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
24konov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
7akon &. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratrach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonavatefom a Prijimatefom i uZ priamo alebo nepriamo, a to najma:
i, Plan obnovy a odolnosti SR schvéleny uznesenim viady SR &. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
i, Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktébra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v platnom zneni,
i. Operacna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operaéna
dohoda®).
Preddavkova platba - Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatefa v prospech dodavaterla vopred,
tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem .zaloha" alebo ,,preddavok’ a pre doklad, na zaklade ktorého sa
thrada realizuje, sa pouZiva aj pojem ,zalohova faktara" alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajuce
sa vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuzitia v ramci Realizacie projektu, su upravené
v Zavaznej dokumentacil;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné akfivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; mdze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, inG vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pricom jeden
Projekt moZe zahfat aj viacero Predmetov Projektu;
Princip ,,vyrazne nenarusit” - znamend nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske €innosti, ktoré
vyrazne poskodzuji akekofvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle clanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

vil.

Xii.



Projekt - sihm aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postidenej
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sdlade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu - suma finannych prostriedkov z verejnych zdrojov urena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizéciu Projektu, vychadzajiica z Kladne posudenej Ziadosti
0 prostriedky mechanizmu, podfa podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentécie.
Maximélna vy3ka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje uréité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, prisom skutogne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuji uréité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré st schvalené
Vykonavatefom podfa tejto Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie. Vyska skutodne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizsia ako Maximalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;

Realizdcia Projektu - sthm Ginnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu uskutofiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe &. 2 Opis projektu, na to vyélenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou:

Riadne - uskuto&nenie Ukonu alebo opomenutie konania v stlade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentéciou, Vyzvou a s prisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis*, spolotne aj ako ,schémy pomoci* - pravne
zavazné dokumenty, ktoré upravujui poskytovanie $tatnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom $tatnej
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidid a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel
poskytnt tatnu pomoc/pomoc ,de minimis” jednotlivym Prijimatefom;

Schvélené opravnené vydavky - skutone vynaloZené, odévodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatefa, ktoré s schvalené Viykonavatefom v ramei predlozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvélenych opravnenych vydavkov moze byt rovna
alebo nizdia ako vyska Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mézu byt
dodatogne znizené v silade s § 21 zakona o mechanizme. Za Schvélené opravnené vydavky sa povazujii
aj vydavky vykazované Zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré si schvalené Viykonavatefom v rami
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuje:

Systém implementécie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementicie
— dokument definovany v § 2 pism. l) z&kona o mechanizme; pre ucely Zmluvy je vzdy zavazna Gginna
zverejnend verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Udrzatefnost' - udrzanie (zachovanie) Ciefa Projektu pocas Doby udrZatefnosti Projektu podra Zmluvy.
Vpripade, ak sa na Projekt Udrzatelost nevztahuje, povinnosti Prijimatefla tykajuce sa UdrZatelnosti
vyplyvajlice z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o uctovnictve, pricom za dostatogné spinenie
naleZitosti podfa § 10 ods. 1 pismena f) tohto zékona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v asti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatefa, ktory nie je G&tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného doklady
podfa prvej vety vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatefa, v
stlade s podmienkami vyplyvajlicimi zo Zavaznej dokumentacie;

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu — def, ku ktorému Prijimatel' kumulativne spini nizsie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonceny/dodany Prijimatefovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru pinenia, aj ho uviedol do uZivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitefny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predioZenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mozu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentacia, ing hnutefna vec, pravo
alebo ina majetkovéa hodnota, pricom z dokumentu alebo doloZky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatefom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo



(iii) predloZenim rozhodnutia o predcasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o do€asnom uzivani
stavby, priom vady a nedorobky v nich uvedené nemaijll alebo nemézu mat vplyv na
funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatef je povinny vtomto pripade do
skondenia Doby udrZatefnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uZivania, Co preukéze
prislunym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, urgitym a zrozumitefnym sposobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatefovi, alebo bol so sthlasom Prijimatefa
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posidenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitefny (zaznamenatefny), Ukongenim vecnej realizacie Projektu
je de, ku ktorému doSlo k ukonceniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatefa o Ukongeni vecnej realizacie Projektu, pricom sucastou tejto informacie je dokument
odévodiiujlici ukongenie poslednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak ma posledna ukoncovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre acel Ukonéenia vecnej
realizacie Projektu sa povaZuje naplinenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pricom
musia byt stiasne naplnené (ukonéené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukonéenia jednotlivych Aktivit Projektu za Gcelom dodrzania lehot uvedenych v Prilohe
¢. 2 Opis Projektu;
Ukongenie realizacie Projektu — k Ukonceniu realizacie Projektu déjde vtedy, ked ddjde k Ukonceniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;
Véas — konanie v stlade s Gasom pinenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramei, Zavaznej dokumentacii,
Vyzve a v prislusnej scheme pomoci, ak ide o poskytnutie §tatnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania — vydavky vykazované v stlade s § 14
ods. 5 zakona 0 mechanizme a €. 125 ods. 1, pism. @), ¢) d) alebo e) nariadenia 0 rozpo&tovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,Vyzva“ — podklad
vypracovany podfa § 15 z4kona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predloZil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatefovi; Ur€ujicou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vyyzva, ktorej kod je uvedeny v &lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zaiatie realizacie Projektu — zacatie realizacie prvej aktivity Projektu v sulade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
pricom v zavislosti od charakteru Projektu zacatie realizacie Projektu nastane kalendarnym diiom, ktorym je
defi:

(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatefa alebo defi nadobudnutia Ucinnosti prvej

zmluvy s dodavatefom, ak prislusna zmluva s dodavatefom nepredpoklada vystavenie pisomnej

objednavky, alebo

(iii) zadatia poskytovania sluZieb tykajucich sa Projektu, alebo

(v) zadatia riedenia vyskumnej alalebo vyvojovej Ulohy v ramci Projektu, alebo

(v) zadatia realizacie inj éinnosti v rami prvej Aktivity v sulade s Vyzvou, ktord nemozno podradit’ pod

body (i) aZ (v) @ ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe &. 2 Opis Projektu,
podra toho, ktora zo skutognosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. Odlisne od vy3sie
uvedeného sa Zadatim realizacie Projektu v pripade_poskytovania $tatnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podra ¢lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urCitych kategorii pomoci za zlugitelné s vnutornym trhom
podra élankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) €. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiiovani &lankov 107 a 108 Zmiuvy o fungovani Eurdpskej Unie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Vykonanie akéhokolvek ukonu vztahujiceho sa k realizécii verejneho obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.
Ziadost' o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formuléru Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytn(t Prostriedky mechanizmu;
73vizna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatefom v sulade s ana zaklade Pravneho ramca
(najma zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré su riadne zverejnené na oficidlnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimateflovi bez ohfadu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvélenia



a obsahuju blizsiu Specifikaciu postupov Viykonévatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavizna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavézna bez ohladu na jej nézov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatefl sa zavizuje dodrziavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, Véas a
v stlade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbomou starostlivostou.

Projekt je realizovany Riadne a VCas, ak Prijimatef zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je v silade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v stlade s Kladne postidenou Ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentéciou a zabezpeil
dosiahnutie Ciefa Projektu, doslo k Ukongeniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonéeniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavézky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajicich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.

Prijimatel zodpoveda Vykonavatefovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve, Ak Prijimatef realizuje Projekt pomocou dodavateloy alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatef nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek porusenie povinnosti Prijimatefa voi jeho dodavatefovi alebo akejkolvek
inej osobe podiefajlicej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.

Prijimatel sa zavazuje:

a) dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v stlade s Kladne postidenou Ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho 3pecifikaciou v Prilohe &. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
spdsobom podra Zmiuvy,

b) udrzat dosiahnuty Cief Projektu podra Zmluvy, a to pocas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,

¢) uzatvarat zmluvné vztahy v sivislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomne;
forme, ak Vykonavatel neurgi inak,

d) zabezpedit pouzitie Prostriedkoy mechanizmu v silade so Zmluvou a s principmihospodamosti,
efektivnosti, Uginnosti a Ucelnosti vyhradne na Ghradu Opréavnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciefa Projektu,

e) ak je Prijimater (étovnou jednotkou podra zakona o Uctovnictve, viest Gdtovnictvo v stlade so zakonom
0 Uctovnictve tak, aby na Gétoch, resp. v Uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t,j. v pripade podvojného U&tovnictva Prijimatel vyuZiva analyticku evidenciu a v pripade
jednoduchého Uctovnictva slovné a giselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je ctovnou jednotkou
podla zakona o Gétovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o G&tovn ictve) tykajucich sa Projektu v ugtovnych knihach podra § 15 ods.
1 2akona o Utovnictve (Utovné knihy pouzivané v stistave jednoduchého Utovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie

povinnosti oznagovania Projektu v Uétovnictve sa POUZiju primerane,

f) ak s Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej &innosti, aviak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku Cinnost, Prijimatef je povinny viest' oddelend Gétovnii evidenciu o
hospodarskej éinnosti a nehospodarskej éinnosti, ak je Prijimater Gétovnou jednotkou. Ak Prijimatef nie je
Uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podfa pismena e) tohto
clanku VZP v éleneni na hospodarsku a nehospodarsku éinnost,

g) uchovavat vietku dokumentaciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma s lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zékon o U&tovnictve v stvislosti $ uchovavanim (ctovnej dokumentacie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimaine do 31.decembra 2031, ak z ods. 7.3. élanku 7 Zmluvy poskytnuti prostriedkov



mechanizmu nevyplyva dihdia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
osob podra Pravneho ramca. Stanovena doba podfa predchéadzajucej vety mdze byt automaticky
prediZena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vykonavatefa Prijimatefovi v zmysle Pravneho ramca. Porusenie povinnosti vyplyvajicich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmluvy podfa &lanku 11 VZP,

h) uplatiiovat dodrzanie principu .vyrazne nenarusit* a principu ,podpora rovnosti muZov a Zien a rovnosti
prilezitosti pre vietkych® v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.

5. Vpripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zaviizuje, Ze v stlade s § 17 ods. 4 zakona o Statnej pomoci dodrZi
véetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia Statnej
pomoci/pomoci de minimis podfa zakona o &tatnej pomoci a/alebo Schémy §tatnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych plnenie ma trvat pocas stanovenej doby, vrati poskytnutd pomoc. Na Ziadost
Vykonavatefa je Prijimatefl povinny predloZit mu vietky potrebné doklady a vetky informacie nevyhnutné
pre posudenie spinenia pravidiel §tatnej pomoci/pomoci de minimis.

6.  Prijimatefl je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujuce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomaci de minimis v
rozpore s pravidlami E0 pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7.  Prijimatel sa zavazuje zabezpedit Realizaciu Projektu v Gpinom stlade so Zmluvou, s Kladne postdenou
siadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentécie spolu so Zmluvou stanovujl podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho ana Realizaciu Projektu
vztahuju.

8. Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vietku potrebnd sucinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatoénd
pozadovan( sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9 Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne postidenej Ziadosti 0 prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, netplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatefom, povaZuje sa to za podstatné porudenie Zmluvy podfa &lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeskanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatefa podfa tohto &lanku VZP sa povazuje
za podstatné porudenie Zmluvy podra &lanku 11 VZP.

11. Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel sihlas tykajici sa Prijimatefa alebo Projektu, zmluvné strany sa

vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto sthlasu nema Prijimaterl pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

&lanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpetit od tretich osob dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sugasne je povinny dodrziavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodamosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a tcelnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto z4kaziek v stlade so zakonom o VO, v silade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujucimi verejné obstaravanie tovarov, sluZieb
a stavebnych préc, v stilade s Pravnym ramcom, Zaviznou dokumentaciou a v sulade so Zmluvou.

3 Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného_obstaravania Prijimatefom vykonava
Vykonavatel spravidia v ramci administrativnej financnej kontroly ZoP podla zakona o finanénej kontrole.
Prijimater je povinny predloZit kompletn dokumentaciu k ukonéenému postupu verejného obstaravania (t,.
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uZ G&inna zmluva medzi Prijimatefom a dodavatelom)
najneskor ako podkiad k Z0P, v Kiorej st prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel neurdi, Ze pozaduje predioZenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
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obstaravaniu (tj. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz Gcinnd zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP.

Vykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
Vtakomto pripade Prijimater predklada kompletni dokumentaciu k ukongenému postupu verejného
obstaravania (t;. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢innad zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavaznej dokumentacii,

Prijimatef je povinny prediozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti G¢innosti takéhoto dodatku: Vykonavatel vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Vykondvatel pre G&ely overenia dodrsania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuZivat vietky dostupné Udaje a informécie, vratane informa&ného systému ARACHNE.

V siilade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnd zmluvu alebo ramcov(i dohodu
s uchadzagom alebo uchadzagmi, ktori majl povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podra zékona o registri partnerov verejneho sektora a nie sti zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia majli povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie si
2apisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpedit vramci zévazkového vztahu s kazdym dodavatefom povinnost
dodavatefa strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia lehét podra ods. 7.3. clanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Oprévnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ povinnost dodavatela poskytniit Opravnenym
osobam vsetku potrebni suginnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo dan(i zakazku nevztahujd, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v silade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto Clanku VZP.
Vykonévatel je opravneny blizsie urgit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodévatefa podra postupov
uréenych v Zavaznej dokumentagii.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zadavanie zakazky na ten isty predmet obstaravania, ktorého kontrola nebude
ukon&ena podra odseku 3 alebo 4 tohto Clanku VZP, mdze Prijimater opakovane prediozit Vykonavatelovi
na kontrolu maximélne jedenkrat. V osobitnych a riadne odévodnenych pripadoch méZze Vykonavatel na
Ziadost Prijimatela umoznit opakovanie zadavania zakazky podfa prvej vety tohto odseku tohto ¢lanku VZP

a jeho predloZenie Vykonavatelovi na kontrolu nad rAmec limitu uvedeného v prvej vete tohto odseku tohto
¢lanku VZP.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opréavnenymi vydavkami s vSetky vydavky, ktoré sii nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa projektu a Realiziciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a éase a ktoré splfiaju vaetky nasledujuce podmienky:

a) boli vynaloZzené priamo na Realiziciu Projektu a vznikli pogas Obdobia realizicie Projektu a zaroveri
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v sllade s ods. 3.5. Elanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkoy
mechanizmu,

b) su sticastou odsthlaseného rozpoctu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v siilade so Zmluvou, st
v stilade s obsahovou strankou Projektu, prispievajii k dosiahnutiu Ciefla Projektu a st s nim v stlade,
sU primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

¢) spifiajt podmienky opravnenosti vydavkov uréené podla Vyzvy alebo Zavaznej dokumentécie,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktor4 bola skutogne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli



v Zmluve, ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v silade s ods. 4 pism. e) Elanku 2 VZP, ak Prijimatef nie je Uctovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatefovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinend v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentaciou,

e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavaznou dokumentéciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajlicich sa Statnej pomoci podia osobitnych predpisov,

f) st v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, uginnosti a Ucelnosti,

g) suv sllade s principom ,vyrazne nenarusit”,

h) st identifikovatelné, preukézatené a s dolozené Ugtovnymi dokladmi (tj. faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatefa v silade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi  dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
Zjednodusenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zélohovej platby; vydavky musia byt uhradené

Prijimatefom a ich uhradenie musi byt dolozené najneskor pred ich predlozenim Vykonavatefovi; pre
uely uhrady Preddavkovej platby sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad, na zéklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatefovi,
i) navzajom sa Casovo a vecne neprekryvaju,
j) v savislosti s ich vynalozenim nebola identifikovana Nezrovnalost,
K) nepredstavuju dvojité financovanie v stlade s ods. 3.6. &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.
Vydavky Prijimatefla deklarovane v 0P s zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok
nespliia podmienky opravnenosti podra odseku 1 tohto Elanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie su
sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramei podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky
bude znizena suma poZadovana na preplatenie v ramci podanej ZoP. Ak nesplinenie podmienok
opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podra élanku 13 VZP na Urovni Prijimatefa, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
¢ast zodpovedajlcu takto vyCislenym neopravnenym vydavkom na zaklade a v stlade so Ziadostou 0
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Easti podra &lanku 14 VZP, bez ohfadu na skutotnost, Ze
povodne mohli byt tieto vydavky Klasifikované afalebo schvalené ako opravnené vydavky.

¢lanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny pocas Géinnosti Zmluvy predkladat’ Vykonévatefovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate urcenom Vykonavatelom .

Monitorovacia sprava Projektu, v zvislosti od terminu jej predkladania, mdze byt

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zaveretna monitorovacia sprava,

c) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonévatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada podfa ods. 4.2. Elanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Prvé monitorované
obdobie, ktoré je predmetom priebeZne] monitorovacej spravy, zatina kalendamym mesiacom, v ktorom
Zmluva nadobudla G&innost, resp. kalendamym mesiacom, v ktorom doslo k Zagatiu realizacie Projektu, ak
Zadatie realizacie Projektu nastalo pred nadobudnutim Géinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie
pre Udely predkladania priebezne] monitorovacej spravy konéi kalendamym mesiacom, v ktorom doslo
k Ukon&eniu vecnej realizacie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predloZit Vykonévatelovi zaveretnu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zaveregnou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatefovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vykonavatefovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo dna Ukongenia realizacie Projektu. Naslednd
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskdr do 30.dfia mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé
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monitorované obdobie pre Gdely naslednej monitorovacej spravy zagina kalendarnym mesiacom, v ktorom
bola Ukoncena realizacia Projektu.

Vykonéavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodatoénych udajov, informécii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujlice ako Projekt prispieva k pineniu mifnikov a ciefov
investicie a/alebo reformy, odpocet pinenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujlice Uhradu pokit za identifikované porusenia
predpisov, ziskané certifikaty a daliu dokumentaciu, ktoré uréi Vykonavatel). Prijimatef berie na vedomie,
Ze Vykonavatef je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v s(vislosti s poskytovanymi (idajmi,
informaciami a dokumentéciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohfadnit a overit aj Udaje,
informécie, prilohy a dokumentaciu prediozené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dfia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zaCati a ukonceni akéhokolvek sidneho, exekucného alebo spravneho konania vodi
Prijimatelovi, o vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych osdb pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o akychkofvek inych skutoénostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizéciu Projektu afalebo na naplnenie alebo udrZanie Ciela Projektu.
Prijimatef je tieZ povinny informovat Vykonavatela o zaGati a ukondeni konkurzného konania a
konkurzu, restrukturalizaéného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatefa do likvidacie a jej ukongeni, alebo o skutoCnost,
Ze Prijimatef je povazovany za spolocnost v krize. Prijimatef je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o vietkych zmenach a skuto¢nostiach, ktoré maj alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné plnenie povinnosti podra Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie, stvisia alebo
mozu suvisiet' s neplnenim Zmluvy, nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokui(
dalsie moZnosti a spdsoby plnenia predmetu a Ucelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimater je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a dplnost v3etkych informacii poskytovanych
Vykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, e Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajice sa Projektu aj nad ramec informacii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatefom tieto spravy a informacie poskytnt.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim Udajov o Projekte a/alebo v stvislosti s nim vratane Udajov o Prijimatelovi
Vykonavatefom a dal$im subjektom na zaklade a v sulade s Pravnym ramcom (najma, nie vsak vylucne:
NIKA, organu zabezpetujicemu afalebo vykonavajicemu audit, organu zabezpecujlicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurdpskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu Gradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurépskej prokuratre).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poskytnat studinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podlfa &lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpecenie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, ucinné a primerané cielené informacie roznym ciefovym skupinam vratane médii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny poéas G&innosti Zmluvy podla &lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od Ukoncenia realizécie Projektu, podfa toho, ktora skutoénost
nastane neskor, informovat' verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
Clanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zaviaznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditemnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podfa nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozriujlici oznacenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:
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1.  zobrazenie komplexnej informacie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
tniou NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU". Ak tak urCi
Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii, informacia moze byt doplnena nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplfiujucimi informéciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny tak,
aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bo! emblém EU zobrazeny minimalne tak zretelne a
viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej vefkosti, ako najvacsie zobrazené logo. Emblém
musi zostat zretelny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov,
znaciek alebo textu. Okrem emblému EU nema byt pouita Ziadna ina vizuélna identita alebo logo
na zvyraznenie podpory EU. PoutZije sa tieZ oficialne logo Planu obnovy na zaklade logo a dizajn
manualu od NIKA. MdZe byt dopinené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informacie bezprostredne, najneskar véak tri mesiace po Ukongeni vecnej
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana ¢iastka mensia ako 20 000 eur, je
postadujlice pouZit format vefkosti AS; vo vietkych ostatnych pripadoch sa pouzije formét takeho
rozsahu, ktory s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vysku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu mozno objektivne povazovat za primerane zretelny a nezameniteny s inym logom,
vizualom a podobnym prvkom uz umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
reklamnych predmetov (napr. pero, $nurka na mobil, USB kfug) je Prijimatel povinny umiestnit
odkaz s napisom ,Financovany Eurdpskou uniou NextGenerationEU"/,Financované Eurépskou
aniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, priom miniméalna velkost emblému
EU je 10 mm na vysku; v pripade, ze velkost predmetu takito velkost emblému EU neumoziuje,
je mozné pouzit menSiu vefkost. Pokial to povaha predmetu umozfiuje, tak sa takyto odkaz
umiestni na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa
viditelnost zabezpegi inym primeranym sposobom.

4 uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Europskou tniou NextGenerationEU*/
_Financované Eurdpskou tniou NextGenerationEU* a oficialneho loga Planu obnovy na zéaklade
logo a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentacia, prezentdcia, brozra,
oficialny dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informaény material a pod. Moze byt
doplnené aj logo investicie/reformy. )

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eur6pskou Uniou NextGenerationEU"/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU* a loga Planu
obnovy na viastnom webovom sidle, v komunikacii vo&i verejnosti, na socialnych sietach a pod. Moze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

3. Vykonavatel je opravneny urcit bliZ3ie technické podmienky na spinenie povinnych poziadaviek podfa tohto
Elanku VZP v Zavaznej dokumentacii, vratane bliz3ej pravy poZiadaviek tykajucich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt doplfia podporu poskytovanu v ramci inych programov a
néstrojov EU podra ¢lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

&lanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1. Vobdobi od Zacatia realizacie Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skongenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuje Ze:

a) nehnutefnosti, v sivislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budu spHﬁat‘ vo Vyzve stanovené podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajlice sa viastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela

k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v svislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podia Vyzvy (dalej ako
‘Nehnutefnosti na realizéciu Projektu”). To znamena, se Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v slade s podmienkami podfa Vyzvy, a to vratane podmienok
upravujicich tarchy ainé prava tretich osob viazuce sa k Nehnutefnostiam na realizaciu Projektu.

Z pravneho vztahu Prijimatefa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je
opravneny Nehnutefnosti na realizaciu Projektu neruSene a pinohodnotne uzivat od Zacatia realizacie
Projektu a2 do Ukongenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na

Projekt vztahuje Udrzatelnost. MZe pritom déjst aj ku kombinacii réznych pravnych titulov, ktoré toto
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b)

pravo Prijimatefa zakladaju aktoré sa mozu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok

stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho asti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatef obstaral alebo

zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

Z Prostriedkov mechanizmu®);

()  bude pouZivat vyluéne pri vykone viastnej innosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpe&enie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebréni dosiahnutiu a udrZaniu Ciela Projektu
podra Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v stlade s Vyzvou, pri dodrzani
pravidiel tykajlicich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ak sii relevantné,

(i) zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prisludného pravneho predpisu aplikovatefného na Prijimatefa podra jeho postavenia (napr. zakona
0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuja iny postup pri aplikacii vynimiek
podra bodu (i) tohto pismena,

(i)  nadobudne od tretich oséb na zaklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v glanku 3 VZP,

(iv)  predstavujici nehmotny majetok, ktory je predmetom dusevného viastnictva (autorského
préva, prav suvisiacich s autorskym pravom aprav priemyselného viastnictva, vratane prav
Z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu UZitkoveho vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom dusevného viastnictva“), bude nadobidat na zaklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimate! bude opravneny nerudene
pouzivat dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajlice pravu priemyselného viastnictva od Zacatia
realizacie Projektu a2 do Ukondenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatefnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava duSevného
viastnictva Ciefom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatefom musi obsahovat' aj Gpravu
prevodu prava priemyselného viastnictva na Prijimatela. Vykonavater je opravneny v Zaviznej
dokumentécii blizsie Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajicej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti urenia podmienky predchadzajuceho
schvalenia névrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

ak to urli Vykonavatel, Prijimatel oznadi jednotiivé hnutefné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatefom tak, aby nemohli byt zamenené s inou

vecou; uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti  vyplyvajlicich z informovania, komunikacie

a viditelnosti podra &lanku 6 VZP.

Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu nemoZe byt bez predchadzajliceho pisomného sthlasu
Vykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrZatefnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osoby,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajicej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto &lanky VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vrétane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne neméze mat vplyv na dosiahnutie Gcelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; v tomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajliceho pisomného sthlasu Vykonavatefa, Prijimatel vznik prava tretej osoby podra
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

priom stcastou Ziadosti je dosledné vecné odévodnenie splinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Vykonavatel opravneny Ziadost o sthlas Zamietnut.
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Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto élanku VZP Prijimatel zarovei berie na vedomie,
se scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, mdze zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podfa
osobitnych predpisov, v désledku ¢oho bude Prijimatef povinny vratit alebo vymoct vratanie takto
poskytnutej $tatnej pomoci/pomoc de minimis spolu s trokmi vo vy3ke, v lehotach a sposobom vyplyvajicim
z Pravneho ramca. Viykonavatel zarovefi moze Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podfa predchadzajlicej vety v stlade s Clankom 14 VZP.
Ak mé byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatef spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predislo 3tatnej pomoci/pomoci
de minimis na dal$ej rovni. Najomca afalebo osoba podfa prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sutazného, fransparentného, nediskriminaéného a
nepodmieneného postupu v silade pravnymi predpismi upravujucimi verejné obstaravanie.

Prijimatel sa zavdzuje poskytnit Vykonavatefovi a prislusnym organom SR a EU vietku dokumentaciu
vytvorend prifalebo v sivislosti s Realizéciou Projektu na ucely vyplyvajice z Pravneho ramca, a tymto
zaroven udeluje Vykonavatefovi a prislusnym organom SR aEU pravo na pouzitie Udajov ztejto
dokumentécie na Ugely vyplyvajlice z Pravneho rémca afalebo tejto Zmluvy v stilade s Pravnym ramcom.
Prijimatel suhlasi, aby si Vykonévatef aj in Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajuce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Zasovej fazy jeho
realizacie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela afalebo NIKA spristupnené
verejnosti v slade s Pravnym ramcom.

Prijimaterl sa zavazuje zabezpedit v3etky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podiefali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osobam z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav duSevneho, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatefovi pripadni Skodu vzniknutd Vykonavatefovi v dosledku porusenia tejto povinnosti.
Porusenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 a3 3 tohto dlanku VZP sa povaZzuje za podstatné
porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

&lanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlicim pisomnym sihlasom Vykonavatefa v stlade s clankom 10 VZP a po spineni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela moze byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jej dosledku neddjde k poruseniu 7iadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urgenych
v prislusnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat v3etky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmy, a

b) tito zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prij imatefom v postaveni Ziadatefa, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Cief projektu a na predmet a Ggel Zmluvy, pricom
Prijimatel musi preukazat, ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpeci, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym ukonom,
ktorého UZastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatefom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatefa.

Ak Prijimatef porusi povinnosti podfa tohto odseku 1, ide o podstatné poruenie Zmluvy podfa &lanku 11 VZP.

Prijimatel spolu s odévodnenou siadostou o sthlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi

Vykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje splnenie podmienok pre udelenie sthlasu podra odseku 1

tohto &lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poZiadat Prijimatefa o poskytnutie akejkofvek dokumentacie,

dopliiujcich informécii a vysvetieni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.

Prijimatel je povinny poskytnGt Vykonavatefovi pozadovanu dokumentaciu, informacie a vysvetlenia

v primerane] lehote a spdsobom uréenym Vykonavatefom. Ak Prijimaterl neposkytne Vykonavatefovi

dokumentéciu, vysvetlenia a informécie vyZiadané podra predchadzajiicej vety v urCenej lehote a sposobom,

Vykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatefa neudelit.
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V pripade, ak Vykonavatef neudeli sihlas so zmenou v osobe Prijimatera, je zo Zmluvy vogi Vykonavatefovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek 24vazky Prijimatela
voci tretim osobam.

Zmena viastnickej truktiry Prijimatefa (napriklad prevod akeif alebo prevod obchodného podielu v obchodnej
spolognosti, ktora je Prijimatefom) je pripustna iba vpripade, ak tato zmena nema vplyv na splnenie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urcenych vo Vyzve Prijimatefom a zaroveri tto Zmena
nebude mat' Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciefa Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Struktire Prijimatefa Bezodkladne po tom, ako sa otejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit' Vykonavatelovi zmenu konecného
uZivatela vyhod podfa zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny viastnickej Struktiry Prijimatefa alebo z viastného podnetu, poziadat Prijimatela o akukolvek
dokumentéciu, doplfiujice informacie a vysvetienie potrebné k preskimaniy skutoCnosti, ¢i je zmena
viastnickej Struktury Prijimatera pripustnd. Prijimatel je povinny poZadovani dokumentaciu, dopliiujice
informéacie a vysvetlenia poskytnit v primeranej lehote a spésobom uréenym Vykonavatefom. Neposkytnutie
dokumentacie, vysvetleni a doplriujicich informacii vyZiadanych podra predchadzajlice] vety v stanovengj
lehote a spdsobom predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit’ vogi
Prijimatelovi zmluvn( pokutu podfa élanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonévatefa o skutoénosti, Ze doslo alebo ma dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutonosti dozvedel. Nesplnenie
povinnosti podfa prechédzajiicej vety predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Viykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimateflovi zmluvnu pokutu podra &lanku 12 VZP.

Postapenie pohfadévky Prijimatefa na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobuy bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajlicej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechédza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonévatefom a Prijimatefom na zaklade Zmluvy (najmé zmluvy
0 zriadeni zalozného prava) z Vykonévatela na iny orgén, tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisluSnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvéleny Projekt v stlade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou

dokumentéciou a ukonéit ho Riadne a Véas.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizéciu Projektu, ak jeho realizécii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizicie Projektu sa mdze tykat celého Projektu alebo jeho Zasti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizicie Projektu, pricom viak Realizicia

Projektu musi byt ukonéena najneskdr do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatefa o pominuti OVZ zabezpedi Upravu

Casového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu, pricom v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poZiadat Vykonavatefa o zmenu Zmluvy podra &lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podra tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendémych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Gkonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit' Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykonavatel' povinnost zaat' konat. Uvedené neplati, ak bolo omeskanie Vykonavatefa zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatef predmetny (kon alebo postup vykona, Prijimatef je povinny pokragovat
v Realizacii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto tikonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa prediZi o dobu omeskania Vykondvatefa, priéom viak Realizicia Projektu musi byt
ukonCend najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vyzve; alebo
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b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k prediZzeniu Obdobia realizécie Projektu sa uplatni postup podra odseku 14 tohto élanku VZP.

Prijimatef Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, &o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skutoénost podra odseku 3 tohto &lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatefovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podfa odseku 2 tohto ¢lanku VZP

alalebo skutonosti podra odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skutognosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutotnosti podra odseku 3 tohto &lanku VZP a datum ich vzniky, k Eomu
prilozi prislusni dokumentaciu. Dorugenim tohto oznamenia Vykonévatefovi nastévaja ucinky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podia odseku 2 alebo 3 tohto &lanku VZP. Odli$né plati v

pripade:

a) dovodov pozastavenia podfa odseku 2 tohto dlanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatefovi jednoznatne
preukaze skordi vznik OVZ a Vykonavatel tento skori vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni
o pozastaveni Realizacie Projektu z dovodov podra odseku 2 tohto clanku VZP Prijimatef uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vietkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimater
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podra Prilohy &. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v 0znameni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, Ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade ¢oho nastavaju Uginky
podra odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

b) pozastavenia Realizacie Projektu podfa odseku 3 tohto glanku VZP, ak doslo k uplynutiu lehét
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajiceho Ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doslo k mamemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podane] 70P stanovenej v Zavaznej dokumentécii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
def pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendamy defi po uplynuti tychto lehdt;

¢) aknazaklade predioZene; dokumentacie Vykonavatef vyhodnoti, Ze nejde 0 OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatefovi, e vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku &oho k pozastaveniu Realizécie Projektu nedoslo.

Vykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatefom, a to a2 do doby odstranenia tohto porudenia
zo strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného poruenia Zmluvy Prijimatefom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatefa,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej cast vykonanu v ramci Realizacie Projektu pred tym, ako doslo k tcinkom
pozastavenia Realizacie Projektu podra odseku 4 tohto Elanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynalozeniu
takéhoto vydavku doslo az v case po vzniku uginkov pozastavenia Realizacie Projektu podra odseku
4 tohto Clanku VZP,

d) a2 do doby, kym budd riadne zabezpedené pohladavky vyplyvajice Vykonavatelovi sdvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduje,

e) vpripade zaCatia trestného stihania za skutok svisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia vodi Prijimatefovi, osobam konajlicim v mene Prijimatefa alebo inym osobam
v priamej savislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Projektom,

) vpripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v sivislosti s Vyzvou, bez ohladu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatefom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a Zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zéavery, ktoré oddvodiiuju dotasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohfadu na preukazanie poru$enia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) vpripade, ak doSlo k zacatiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnltornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na ¢lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najmé konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podfa kapitoly Il Elankov 12 az 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovuju podrobné pravidla na uplatiiovanie ¢lanok 108 Zmluvy

16



10.

1.

12.

13.

14,

o fungovani Eurdpskej tnie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Clenskému Statu pozastavit' aklikolvek protipravnu pomoc, kym Eurépska komisia neprijme rozhodnutie
0 Zlucitelnosti pomoci so spoloénym trhom,
j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bréni uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendamnych rokov,
k) v pripade sidneho, exekuéného alebo spravneho konania vogi Prijimatefovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizéciu Projektu afalebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.
Vykonavatel modze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych slvisiacich
procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti a2 do jej odstrénenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde
v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatefom, uvedené sa povazuje za podstatné porugenie Zmluvy podra
¢lanku 11 VZP.
Vykonavatel pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto &lanku
VZP Prijimatelovi pisomne oznami. Dorugenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaji Ucinky
pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu,
Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity
Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, dosledky pozastavenia
poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel
je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnit mu vietku nevyhnutni suginnost v stilade so Zmiuvou
na to, aby Prijimatel mohol pokraGovat v riadnej Realizacii Projektu.
Vydavky realizované Prijimatefom pocas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovaZuji za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatefom vyplyvajice z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykonavatela podra odseku 8 tohto &lanku VZP, alebo ak tak uréi Vykonavatel.
Ucinky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su tieto uginky spojené podfa tohto
Clanku VZP.
V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dovodov existencie prekazky, ktora ma povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, ¢i trva tato prekazka. Na ten Gcel je Prijimatel povinny na
poZiadanie Vykonavatela preukazat dodrZiavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavaznej dokumentscie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.
Ak Prijimatel ma za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, afalebo dolo k zaniku OVZ afalebo zanikol
iny dévod pozastavenia, ktoré sii podfa odseku 5 tohto clanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podfa ods. 5 pism. j) tohto Elanku VZP, je povinny tiito skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.
V pripade, ak déjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku
5 tohto ¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny tikon, akakolvek
povinnost' Viykonavatela vyplyvajica z Pravneho ramca alebo ind pravna skutodnost, Vykonavatel sa
zavazuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.
V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje o dobu, podas ktorej Vykonavatef pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatefovi nevznika z tohto dévodu Ziadne pravo. Vykonavatef je opravneny odlidne od predchadzajice;
vety urit, Ze Obdobie realizicie Projektu sa predizuje o dobu, pocas ktorej Viykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pricom Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovens vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vietky zmeny alebo skutognosti, ktoré maju
alebo mézu mat' negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udranie Ciefa Projektu
podfa tejto Zmluvy, tak ako je tento definovany v Prilohe &.2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek
spdsobom tykaji alebo mozu tykat neplnenia povinnosti Prijimatefa zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu.

Vykonévatefl je opravneny poZadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informaii, dokumentacie
alebo iného druhu sG&innosti, ktoré odbvodnene povaZuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
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skutognosti stvisiacej s Projektom, ak mé alebo méZze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciefa Projektu.

V spojeni s ods. 7.2 Sanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodii
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodamost a efektivnost, atiez s ohfadom
na skutoZnost, e Zmluva je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou podfa § 5a zékona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahfiia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a. Formalnazmena spodivajica v zmene Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
Projektu (napr. obchodné meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutémy organ, kontaktné tdaje, cislo
(étu urdené na prijem Prostriedkov mechanizmu alebo ina zmena, ktora mé vo vztahu k Zmluve
iba deklaratomy Gginok), alebo zmena v subjekie Vykonavatefa, ku ktorej ddjde na zaklade
véeobecne zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyzaduje
zmenu Zmluvy. To znamend, Ze takito zmenu oznami jedna zmluvna strana druhej zmluvne]
strane v sdlade s &lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do
Zmluvy v najblizsom pisomnom dodatku k Zmluve najneskor pred hradou zaverecnej ZoP v
pripade, Ze ma vplyv na jej znenie. Suiastou oznamenia st dokumenty (zahffia i dokumenty v
elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie Prijimatefa, odkaz na prisludny pravny predpis a pod.

b. zmena Zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizicie a zosuladenia s platnym znenim
Pravneho ramca, Systému implementécie alebo Zavaznej dokumentacie sa moze vykonat vo
forme pisomného a otislovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v ddsledku zmeny
Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmiuvy do rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nan prihliadat a postupuje sa podra ods. 7.7 &lanku 7
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

c. zmenaZmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu - Prijimatel bezodkladne oznami
Vykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamna zmenu Projektu, v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy 0
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel iba
oznamuije jej vznik, pricom nie je povinny poziadat Vykonavatefa o schvalenie menej vyznamnej
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktord Prijimatel oznamil Vykonévatelovi podfa tohto
pismena ¢), nie je podra oddvodneného stanoviska Vykonéavatefa menej vyznamnou zmenou,
alebo ju Vykonavatel nemdZze akceptovat z inych riadne oddvodnenych dovodov, Vykonavatel
je opravneny neakceptovat oznamenie Prijimatefa, ak toto svoje odovodnené stanovisko
Prijimatefovi oznami. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a ma za to,
7e ide 0 zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonéavatel opravneny zmenu posudit ako
iny druh zmeny, resp. ako porusene podmienok Zmluvy, a dale] postupovat podra prislusného
dlanku Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje
Prijimatela, Ze menej vyznamnu zmenu Projektu akceptoval. Akceptovana zmena Zmluvy sa
podra tohto pismena c) vykona vo forme pisomného v najblizSom pisomnom dodatku k Zmluve
najneskor pred Uhradou zavereénej ZoP v pripade, Ze ma vplyv na jej znenie a moZze obsahovaf
viacero skor schvalenych vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je Vykonavatefom v
Zavaznej dokumentécii urCené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena
Projektu, ktora nema vplyv na snenie ustanoveni Zmluvy. Na takito menej vyznamn( zmenu
Projektu sa vztahujl ustanovenia tykajlice sa akceptacie takejto zmeny podra tohto pismena c),
pricom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

Za menej vyznamni zmenu Projektu sa povazuje najma:

i, omeskanie Zadatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projekty,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne postidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatelnost Ciefa Projektu, ani na dodrzanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena Studii a podobne),
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V.

Vi,
vii.

viii.

odchylka v rozpoéte Projektu uvedenom v Prilohe & 2 Opis Projektu tykajica sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide ozniZenie vysky opravnenych
vydavkov atakéto zniZzenie nema vplyv na dosiahnutie afalebo udrZatelnost' Ciefa
Projektu,

presun Opravnenych vydavkov v ramci rozpoctovych poloZiek v rozpodte Projektu
uvedenom v Prilohe &. 2 Opis Projektu a takyto presun nemé vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udr3atefnost Ciefa Projektu,
skratenie doby Realizacie Projektu V porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe &. 2 Opis Projektu,

zmena sposobu spolufinancovania Projektu,

zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe &. 2 Opis
Projektu, o menej ako 5 % oproti pdvodnej hodnote Ciefa Projektu,

iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektory z definovanych
kategérii zmien a/alebo st ako menej vyznamné zmeny oznadené Vykonavatefom
v Zavéznej dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu - vyznamnd zmenu je mozné vykonat
len na zaklade schvélenia zo strany Viykonavatefa, pricom po jej schvéleni sa vykona vo forme
pisomného a vzostupne oéislovaného dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
Zmena Projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Zmenu Zmluvy z dévodu vyznamnej
zmeny Projektu je mozné zrealizovat na zaklade Ziadosti Prijimatela 0 zmenu Zmluvy, ktord
podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme, ktoru pre tento (el urcil Vykonavatel v jeho
Zavaznej dokumentacii. Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktora nema
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito vyznamnu zmenu Projektu sa vztahujd
ustanovenia tykajlce sa schvélenia takejto zmeny podra tohto pismena d), prigom pri schvaleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podra odseku 3 pismena d) tohto &lanku VZP, je Prijimater povinny
poziadat 0 zmenu Zmluvy:

a) pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena

viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skuto¢nosti,

ktora sa ma prostrednictvom

vykonania zmeny odvratit, v lehote urenej Vykonavatelom v Zavéznej dokumentacii alebo
b)  po vykonani takejto zmeny v lehote urenej Vykonavatefom v Zavaznej dokumentacii.
Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii ur€i, pri ktorych vyznamnych zmenach Projektu je Prijimatel
povinny poZiadat o schvélenie vopred a pri ktorych je postacujlice dodatoéné schvalenie v silade s tymto

Clankom Zmluvy.

Za vyznamni zmenu Projektu sa povazuje najmé zmena:

i.
i
iii.
iv.
v.
vi.

vii.
viil.

Xi.

miesta realizécie Projektu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zéloh stcasne aj
Predmetom Projektu,

kvantifikovanej hodnoty Ciefa Projektu, ak je uvedeny v Prilohe & 2 Opis Projektu,
0 viac ako 5 % oproti pdvodnej hodnote Ciefa Projektu,

charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,
majetkovopravnych pomerov tykajlcich sa Predmetu Projektu,

priamo sa tykajlica podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvajl
z Viyzvy a sposobu ich spinenia Prijimatelom,

pouZivaného systému financovania,

doplnenia novej skupiny vydavkov alalebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Vyzvy,

Prijimatefla podfa &lanku 8 VZP, ktora musi byt v stilade s podmienkami Vyzvy,
odchylky v rozpocte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajucej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamnii zmenu Projektu podfa ods. 3 pism.
¢) bodiiii. tohto &lénku VZP,

prediZenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe &. 2 Opis Projektu,
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10.

1.

12.

13.

xii. akychkolvek skutognosti rozhodujlcich pre uréenie vysky aintenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podra Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xiii. spoGivajuca vinej zmene, ktora je ako vyznamna zmena oznacena v Zavaznej
i dokumentacii.
Ziadost 0 zmenu tykajlicu sa vyznamnej zmeny Projektu podfa odseku 4 tohto &lanku VZP musi byt riadne
odévodnena a musi obsahovat informaciefudaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavézna dokumentacia,
inak je Vykonavatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Vykonavatef nie je povinny
navrhovanej Ziadosti Prijimatefa o zmenu vyhoviet, avéak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou
bezdovodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spifia vietky podmienky stanovené Zmluvou a
Zavéznou dokumentaciou.
V pripade, ak nedéjde k schvéleniu Ziadosti o zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu
zmenu v ramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky suvisiace s takouto zmenou
mbzu byt povaZované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku postdenia podanej Ziadosti o zmenu informuje Vykonavatef Prijimatefa pisomne
v lehote urtenej v Zavéznej dokumentécii. V pripade schvélenia vyznamnej zmeny Vykonavatefl
zabezpeéi vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu schvalenej
vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).
Prijimatel je povinny zabezpegit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktora sposobi, ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa Statnej pomoci/pomaci de minimis. V
pripade, ak nastane zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude projekt v silade s Vyzvou, vratane pravidiel
tykajicich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstatné porusenie Zmluvy.
Pravne Ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov stvisiacich so zmenou Projektu nastan(:
a. pri menej vyznamnej zmene, ktoru Vykonavatel akceptuje podfa odseku 3 pismeno c¢) tohto
&lanku VZP, v kalendamy defi, kedy zmena skutotne vznikla,
b. pri menej vjznamnej zmene, ktort Vykonavatef neakceptuje podfa odseku 3 pismeno c) tohto
&lanku VZP, s vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde k
jej neskorsiemu schvaleniu Vykonavatefom spdsobom pre vyznamni zmenu podfa odseku 3
pism. d) tohto &lanku VZP,
c. pri vyznamnej zmene v kalendamy defi odoslania Ziadosti 0 zmenu zo strany Prijimatefa
Vykonavatefovi, ak bola zmena schvalena, alebo v kalendamy defi vyplyvajlci zo schvalenia
Ziadosti 0 zmenu.
Ak nie su v jednotlivich odsekoch tohto Elanku 10 VZP uvedené pre jednotiivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalena zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne gislovaného dodatku k
Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zasle na odsuhlasenie Prijimatelovi.
Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonavatef a ktoré nie sl osobitne rieSené v inych ustanoveniach Zmluvy
(napriklad v pripade zmien potrebnych z ddvodu mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo
vynimoéného stavu), sa vykonajl na zaklade pisomného a ogislovaného dodatku k Zmluve. Osobitnou
zmenou Zmluvy, ktori iniciuje Vykonéavatel, je zmena Zmluvy podla vysledkov prislusnej finanCnej
kontroly vyjadrena v Eiastkovej sprave alebo sprave z finanénej kontroly vykonanej Vykonavatefom, ktora
predstavuje zmenu v jednotlivych polozkach rozpottu Projektu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis projektu
alalebo ich blizsiu $pecifikaciu. Takato zmena Zmluvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného
dodatku najneskor pred zaverecnou ZoP.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu uvedena v élanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekro¢ena okrem pripadov vztahujlcich sa na
ods. 6.8 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Zmluvné strany sa dohodli a stihlasia, Ze vsetky zmeny v Z4vaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvajli zmeny vo vykone prav a povinnosti v stlade s touto Zmluvou, st pre Prijimatela zavézné, a to
diiom ich G&innosti, za predpokladu ich zverejnenia.
Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchéadzajliceho schvalenia
zmeny, ktora ma byt obsiahnuté v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonavatefa, nema Prijimatel
pravny narok.
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Clanok 11. UKONGENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukonit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmluvy
nastane spinenim zavazkov zmluvnych stran a stiasne uplynutim doby, na ktor bola Zmluva uzatvorena,
podra ods. 7.3. élanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukongit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatefa,
c) odstipenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné ukongit dohodou zmluvnych stran, ak majl zmluvné

strany vzajomne vysporiadané v3etky zavazky vyplyvajlice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy,

alebo ak nedoslo ani k Giastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatefovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z ddvodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut afalebo udrzat Ciel Projektu

pocas Doby udrzatefnosti Projektu. Prijimatel sthlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podia &lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonvatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkoy mechanizmu. Po uplatneni vypovede
maze Prijimatef tuto vziat spatiba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vpovedna doba je jeden mesiac
odo dha, kedy je vypoved doruena Vykonavatelovi. Pogas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju dkony smerujlice k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najma Vykonavatel vykona

Ukony vztahuijlice sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnit

vSetku potrebnii sudinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vykonavatefla a Prijimatefa, ktoré padla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaji

zachované.

Od Zmluvy méZe Prijimatel alebo Vykonavatel' odstipit v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porusenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstupenie

od Zmluvy platia vieobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v omeskani, ak nespini Riadne a Vas povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Prévnom ramci a/alebo v Zavéznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit' podfa Zmluvy. Omeskanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena porusenie zmluvnej povinnosti.

Porusenie Zmluvy je podstatng, ak strana porusujica Zmluvu v ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto ¢ase s prihliadnutim na ugel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, Ze druhd zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni

povinnosti pri takom poruseni Zmluvy. Porusenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatefa sa povazuje najma:

a) poru$enie povinnosti vyplyvajicich z Glanku 2 VZP a dlanku 10 ods, 3 c,3d.,4,56a7 VzZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatefa, v ddsledku ktorych bude zmarené dosiahnutie Ugelu
Zmluvy a/alebo Ciela Projektu a siasne nepdjde o OVZ,

¢) nesplnenie alebo porusenie podmienok poskytnutia Prostriedkoy mechanizmu, ktoré st uvedené vo
Vyzve, za podstatné porugenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hfadiska spinena, ale inym spdsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudene;j Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie o0znamovacej povinnosti Prijimatefom, ak udalost alebo skutoGnost, ktoru Prijimatel
neoznamil, je podra ustanoveni tejto Zmluvy povaZovana za podstatné porusenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porusenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizciu
Projektu a/alebo udrZanie Ciefla Projektu a/alebo (el Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajicich informacii Vykonavatelovi v stvislosti so Zmluvou,
pocas Gginnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutotnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v stvislosti
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10.

1.

s tymito informaciami Prijimatef alebo Vykonavatef vykonal ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych Gdajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f) neukonenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projekiu, vzneni
pripadnej zmeny Projektu podfa &lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajlcich sa vecnej alalebo Gasovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, afalebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie U&elu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatera, ak ich nie je mozné podradit pod dovody uvedené v &lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouZiti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skuto&nosti, podmienok alebo zavéazkov
tykajicich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne postidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného €inu v stvislosti s Projektom, a to
napriklad v s(vislosti s procesom posudzovania siadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skontatuju na to opravnené kontrolné organy,
najmé ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné iny podfa v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) poruenie povinnosti Prijimatelom podfa Zmluvy, ktoré je konstatované v rozhodnuti Eurdpskej
Komisie podra ¢. 108 Zmluvy o fungovani EUJ bez ohfadu na to, & dolo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatefa,

j) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatefa alebo inych osdb, za konanie alebo opomenutie
Ktorych Prijimaterl zodpoveda, v stvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
afalebo udrZanim Ciefa Projektu, ktoré je povaZované za Nezrovnalost a Vykonavaterl uréi, Ze sa
povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatefa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatera do likvidacie,

) opakované nepredioZenie iadosti oplatbu v stanovenejlehote, ak ide o ZoP - z(ctovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(étovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie siginnosti zo strany Prijimatela (najma pri vykonévani kontroly zo strany Opravnenych
o0sdb),

n) ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovan uplne alebo z Casti z Prostriedkov
mechanizmu, spdsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

o) porusenie zakazu konfiiktu zaujmov podia § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé porusenie povinnosti Prijimatefa, ktoré je v Zmluve oznatené ako podstatné poruSenie
povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy.

Podstatnym porusenim Zmluvy je aj vykonanie takého tkonu zo strany Prijimatefa, na ktory je potrebny

predchadzajici pisomny suhlas Vykonavatefa a takyto sihlas nebol udeleny, a tieZ vykonanie takého

tkonu zo strany Prijimatera bez Ziadosti o takyto sthlas.

Porusenie dalsich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajiicich z Pravneho ramca je

nepodstatnym porusenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatefa mdZe odstupeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatefa, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeneho

dovodu preto Prijimatefl sthlasi s tym, ze na rozdiel od $tandardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstUpeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytotného odkladu® zahffia dobu, pocas ktorej s v priamej nadvaznosti

Vykonavatefom vykonévane ukony podra predchadzajlcej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druhd zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoCnej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného poru$enia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnit dodatoZnu lehotu zmluvnej strane na pinenie zmluvne] povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, se ide o podstatné poruSenie
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povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatefa od
Zmluvy neodstUpi, je Vykonavater opravneny postupovat podfa ods. 1 pism. ¢) €lanku 14 VZP a Prijimater
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vratit podfa ¢lanku 14 VZP,

12. Ak Viykonévatel odstdpi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatefa,
Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonévatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podrfa ¢lanku 14
VZP. Tato povinnost Prijimatefa sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznadujlicom
porusenie Zmluvy vyslovne neuvadza, ze Prijimatef je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

13. Ak Vykonavate odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti plnenia zavazkov
20 Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vietky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podra &lanku 14 VZP.

14, Ak spineniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnend od Zmluvy odst(pit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspor jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzaijlcej vety neuplatni a zmluvné strany sl
opravnené postupovat' podra prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podpome Obcianskeho
zakonnika.

15. Odstapenie od Zmluvy je G&inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstdpeni od Zmluvy podfa
ods. 5.5 a2 5.7 &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

16. V pripade odstipenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Viykonavatela a Prijimatefa,
ktoré podfa svojej povahy maju platit aj po skonceni Zmluvy, a to najma pravo pozadovat vritenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, pravo na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich Gast podfa Zmluvy,
povinnost Prijimatefa vysporiadat Nezrovnalost podra ods. 6 Clénku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa &lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti Statnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Zmluvy, povinnosti Prijimatefa tykajlice sa uchovavania dokumentacie
podra ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1. AkVykonavatel vo Vyzve alebo poas Gginnosti Zmluvy ur¢i, Ze Prijimatef je povinny zabezpegit pohladavku
20 Zmluvy, Prijimatel sa zavizuje takéto zabezpedenie poskytn(t vo forme, sposobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, pri¢om prioritne sa zabezpedenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zélozného prava. Pre zriadenie a vznik zaloZného prava a primerane aj pre iné
zabezpecovacie prostriedky sliziace pre zabezpedenie zavazkov vyplyvajlicich zo Zmluvy platia vetky
nasledovné podmienky:

a) zabezpedenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpegenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obdéiansky zakonnik,

b)  zalohom médZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo viastnictve Prijimatefa alebo tretej osoby,

¢) Kk hnutelnym alebo nehnutefnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musf byt vlastnicke pravo Uplne
majetkovopravne vysporiadané; to Znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vietci spoluvlastnici
veci a stdet ich spoluviastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zélohu, je 1/1,

d) v pripade postupného vyplécania Prostriedkov mechanizmu méZze ddjst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vySSia ako stcet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a &asti Prostriedkov mechanizmu, ktori Prijimatel Ziada vyplatit na ziklade
predlozenej Ziadosti o platbu,

f)  zalohom mézu byt:

(i) veci vo vyluénom viastnictve Prijimatera, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zlozcom budu aj ostatni
spoluviastnici, pricom musi byt dosiahnuty sthlas va&siny spoluviastnikov so
zriadenim zalozného prava na zaloh pocitany podla vefkosti podielov
spoluviastnikov veci, alebo
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(iii) veci vo viastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zalozného prava
na zaloh sthlasi, alebo

(iv) veci v spoluviastnictve tretich osob za spinenia podmienky podfa bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatefom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria wyluéne Prijimatelovi, obdobne za
spinenia podmienok podfa ii. aZ iv. podfa tohto pismena,

g) ak si zalohom hnutefné veci a ak o to Vykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendamych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatefovi kaZd zmenu miesta a tiez ich
s(icasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, Ze sa nachadzajl v mieste realizacie Projekty,

h)  Vykonavatel musi byt zaloZnym veritefom prvym v poradi (t]. ako prednostny zéloZny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny sthlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, ze
Vykonavatel nebude prednostnym zéloznym veritefom.

Podrobnejsie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava bud( predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zalozného préva, alebo v pripade iného druhu zabezpegenia predmetom inej pisomnej
dohody v stlade s Vyzvou, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatefl je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je z4lohom zabezpetujicim zavazky Prijimatefla podfa Zmluvy, ak je
tento odlisny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, pricom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zloZného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo viastnictve trete] osobyitretich osob, ak je zélohom
zabezpedujlicim zavazky Prijimatefla podfa Zmluvy.

Povinnost podfa odseku 3 tohto ¢lénku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podaobne),
na pozemky, ak ich nie je moZné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie
vyplyva, Ze sa poistenie tohto maijetku nevyZaduje.

Vykonavatel je opravneny stanovit blizsie podrobnosti tykajlce sa poziadaviek na riadne poistenie
majetku podra odseku 3 tohto &lanku VZP v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnu pokutu, ak Prijimaterl porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentéciu, spravy, daje alebo informacie, na ktorych poskyinutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podfa &l. 5 0ds.8a9,¢l. 80ds. 2,42 5, ¢.90ds. 4,112 12,¢&.10
ods. 122, &. 12 ods. 1 pism. g), &l. 13 ods. 10, &l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a &l. 17 ods. 11 az
15 VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatelom, pricom tato lehota
nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podla Zmiuvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spbsobom podfa Clanku 4 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 a2 5 &lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikofvek povinnost spojent s informovanim, komunikaciou a viditefnostou podra ¢lanku
6 VZP.

Vykonavatef je opravneny uplatnit zmluvnt pokutu vogi Prijimatefovi za kazdé porusenie povinnosti podra
odseku 6 tohto &lanku VZP vo vyske zmluvne] pokuty 0,02% z poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
podfa ods. 3.1. €lanku 3 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu za kazdy aj zataty defi omeskania,
a2 do splnenia porugenej povinnosti alebo do skonéenia Gcinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zéklade
ktorych si Vykonavatel zmluvnu pokutu uplatiiuje, maximaine véak do vysky Prostriedkov mechanizmu
podfa ods. 3.1. Elanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny
uplatnit zmluvnd pokutu poda predchadzajice] vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porusenie
povinnosti nebola ulozena ina sankcia podra Zmluvy, ani nedoslo k odstipeniu od Zmluvy a sucasne, ak
Vykonavatel Prijimatela vyzval na dodatogné spinenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaze zmluvna
pokuta a Prijimatel uveden( povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodatoCnej lehote, ktora nesmie byt
kratsia ako Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatefa na nahradu Skody sposobend
Prijimatefom ustanoveniami Zmiuvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, kiori sa Prijimatel zavdzuje uhradit
Vykonavatelovi.
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10.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie stihm Ginnosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych osob podra § 2 pism.
i) zakona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje pinenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v stlade so Zmluvou, sdlad narokovanych vydavkov a ostatnych Gdajov predloZenych zo
strany Prijimatela a slvisiacej dokumentécie s Pravnym rémcom, dodrziavanie hospodamosti,
efektivnosti, G€innosti a G&elnosti pousitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrZaniu Ciela Projektu a dalsie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktors je vykonavana podfa zékona o finanénej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej financnej kontroly, administrativnej finangnej kontroly a financnej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako viadny audit v sdlade so zakonom o finanénej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpe€i najma overenie, & Ciel Projektu bol spineny a udrZany, ¢i vietky
uplatnitelné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a ¢&i Prostriedky mechanizmu boli pouzité na
stanoveny ucel.

Oprévnena osoba na vykon kontroly/auditu mdze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy do skongenia U&innosti Zmluvy podfa ods. 7.3. &lanku 7 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa pred(zi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavizuje v lehote urCenej Viykonavatefom informovat Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odlinou od Vykonévatela a sidasne mu vlehote urCenej
Vykonavatefom zaslat na vedomie navrh spravy/sprévu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto osdb. Vykonavatelovi
v stvislosti s pinenim tejto informaénej povinnosti Prijimatefa nevznikaju Ziadne povinnosti podra tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, ze poskytne stcinnost' a umozni Opréavnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpei uplatiiovanie jej prav v stlade s Zaviznou dokumentéciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, &l. 12 Dohody o financovani, &l. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidléch a touto Zmiuvou. Prijimatel sa tiez zavazuje, ze zabezpeci, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v silade s ods. 6 d. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je pogas vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podra Zmluvy, Zavéznej dokumentacie, Vyzvy a prislu$nych pravnych predpisov.
Prijimatef je povinny vytvorit' primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zagatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a plnit vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvajii z Pravneho ramca, najma zo zakona o finanénej kontrole. Ak je to potrebné pre ucely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatef je povinny zabezpegit pritomnost ossb zodpovednych za Realizciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skutoénosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pricom pri vykonavani kontroly/auditu je
Opravnena osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi a touto Zmluvou, nie viak zavermi
predchadzailicej kontroly/auditu. Tym nie st nijak dotknuté povinnosti vyplyvajice z predchadzajlicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost pinit' prijaté opatrenia).

Prijimater berie na vedomie, ze Opravnené osoby pri ziskavani informécii o Projekte vyuzivajii aj osobitné
nastroje vytvorené inStitciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
mozZnosti overenia udajov a informécii (napr. verejne dostupné registre), a to najma za Gcelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti akymi

Udaje ziskané v stlade s osobitnymi predpismi upravujiicimi ochrany osobnych tdajov), ktoré poskytne
Vykonavatelovi, boli sugastou osobitnych nastrojov podra prvej vety. Prijimatel sa zaroven Zavazuje
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poskytnit Vykonavatefovi stcinnost a/alebo akekolvek dopliiujuce informécie, ktoré bude Vykondvatefl
pozadova v suvislosti s preverovanim ziskanych informacii.

Prijimatef si je vedomy a sthlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu moZu byt uverejnené v
informatnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatefa a/alebo inej Opravnenej osoby.

Prijimatel je povinny zabezpeit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podfa tohto
&lanku VZP na poziadanie poskytii si¢innost, informacie a dokumenty (napr. Uctovné zaznamy a iné),
ktoré savisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych préc, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

&lanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

1. Prijimatel sa zavazuje:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak tieto nevycerpal podfa podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b) vratit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najmé v pripadoch, kedy Prijimateflovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Gast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v stvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie Pravneho ramca a s tymto
poruenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti (napr. poruSenie
finanénej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doélo k zaniku Zmluvy podra &lanku 11 VZP z dovodu mimoriadneho ukonéenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zaklade drodenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,vynos"), ak Prijimatef nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho ¢asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

fy ratit preplatok vzniknuty na zéklade zUctovania Preddavkovej platby v lehote urcenej
Vykonavatefom.

Prijimatef je povinny vykazat Vykonavatefovi pouzitie prostriedkov zodpovedajacich vynosu podfa ods. 1
pism. &) tohto €lénku VZP v zaverednej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podfa
ods. 1 pism. ) tohto &lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januéra roku nasledujuceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatef z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich East, ktoré je povinny vratit podra
odseku 1 tohto Slanku VZP, na udet uréeny Vykonavatefom oznameny Prijimatefovi podfa &lanku 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
gasti, ktori je Prijimatel povinny vratit, v siadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktord zadle
Prijimatefovi. Vykonavatel v siadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktortl ma Prijimatef vratit a zaroveii uréi Cislo Gétu/Eisla Gétov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavdzuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedent v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 60 dni odo diia dorucenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimateflovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nespini, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade pinenia, Vykonavater:

a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prislusnému spravnemu organu

(ak ide o porusenie financne] discipliny) alebo
b. postupuje podra osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohfadavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prisiuSnom orgéne (napr. na sude).

Prijimatefl realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich gasti formou platby na ucet urceny
Vykonavatelom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
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mechanizmu alebo ich &asti formou platby na Gcet uréeny Vykonavatefom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak potas Realiz4cie Projektu a pogas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatef zisti Nezrovnalost sUvisiacu s
Projektom, zavézuje sa

a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonévatelovi podfa § 23 ods. 6 zakona o

mechanizme,

b.  predloZit Vykonavatelovi prisludni dokumentaciu tykajlcu sa tejto Nezrovnalosti a

C. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatef,
Nezrovnalost je na Uely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyriegend, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. priciny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavézky vodi Vykonavatefovi,
ktoré mu vznikli v sivislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ast na Ucet iny ako Ucet uréeny Vykonavatefom,
prisluSny zévazok Prijimatela zostava nespineny a financné vztahy vodi Vykonavatelovi sa povazujl za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akikolvek svoju pohfadavku proti pohladavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonavatefa
voci Prijimatefovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimaterl povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast podra tohto &lanku VZP, Vykonavatel
méZe s Prijimatefom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze ak &o i len defi lehoty podfa odseku 4 tohto &anku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujlicich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti sa uplatni
120 diiova lehota; zagiatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek pocas Ucinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzailicej
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, Z0P, ktora obsahuje prislusné Ugtovné
doklady, je Vykonavatefom uhradzana v EUR, Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel’; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepoétu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatefom v cudzej mene je Prijimatef povinny postupovat'v stilade s tymto Clénkom VZP a s § 24 zakona
o Uctovnictve,

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene 2o svojho Uétu zriadeného v EUR na ucet dodavatera
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na ucely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
z Uéty, tzn. v def uskutoénenia Gdtovného pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahmie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zugtovanie predfinancovania, ZoP - ziétovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundacia).

Ak Prijimatel prevadza peiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Gétu zriadeného v cudzej mene na

>

Ucet dodavatefa v rovnakej cudzej mene, pouZije na gely ZoP referenény vymenny kurz urCeny a vyhlaseny

prepotitany tymto kurzom na EUR zahmie Prijimatel do ZoP (ZoP - zigtovanie predfinancovania. ZoP -
2Uctovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundécia).
Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predloZenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouZije
kurz banky platny v defi uskutonenia uétovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zuétovanie predfinancovania
uplatni postup podra tohto &lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapomu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zévereény kumulativny prehrad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny prilozit k zavereénej ZoP. Ak zo zaveretného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel moZe v ramci zavereénej ZoP
poZiadat o jej preplatenie, ak Viykonavater uréil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
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dokumentacii. Ak zo zavere&ného kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatefa kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tito sumu vratit podfa ¢lanku 14 VZP.

Na tely tohto &lanku VZP sa ditom uskutognenia Uctovného pripadu rozumie defi uskutoénenia Uctovného
pripadu podra § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovujd podrobnosti o
postupoch Ugtovania a ramcovej UCtovej osnove pre podnikatefov Gétujicich v sistave podvojného
Uétovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR ¢. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatefa, ktory nie je ictovnou jednotkou.

&lanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonévatel zabezpeci Poskytnutie Erostriedkov mechanizmu Prijimatefovi bezhotovostne na Get vedeny
v EUR (dalej len ,uget Prijimatefa‘). Cislo uétu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.
Prijimatef je povinny udrZiavat ucet Prijimatefa otvoreny aZ do Finantneho ukonéenia Projektu. V pripade
zrudenia Uty Prijimatefa je Prijimatef povinny nahradit ho inym Gétom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Uget Prijimatefa uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatef informovany
podra &anku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahraniéi Prijimatefl zodpoveda za Uhradu v3etkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto uétu na svoju tarchu.

Prijimatef moZe realizovat Uhrady Oprévnenych vydavkov aj z inych Uctov otvorenych Prijimatefom pri
dodrzani podmienak existencie Uctu Prijimatefa uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prij imatel je
povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto G&tov podra &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak st Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zélohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky s na ucte Prijimatefla Urocené, Prijimatefl je povinny vzniknuté Uroky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Easti. Ak Prijimatef nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
¢asti, je Prijimatel povinny vzniknuté uroky vratit Vykonavatefovi podfa clanku 14 VZP.

Ak je Prijimatefom $tatna rozpoctova organizcia, odsek 2 tohto €lénku VZP sa neuplatriuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom zélohovych
platieb a/alebo systémom refundacie.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii.

Na Ggely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Easti povaZuje def
pripisania platby na ucet Prijimatefa. V pripade Prijimatela, ktorym je tatna rozpo&tova organizécia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povaZuje dei aktivacie evidendného listu Gprav
rozpodtu potvrdzujlci Gpravu rozpoctu Prijimatefa rozpogtovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je mozné v ramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran sGcasne pouzij ustanovenia clanku 17a az 17¢ VZP relevantné pre
pouZité systémy financovania.

Ak déjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v rami jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatn( ZoP, t. Prijimatel nemdZe
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami. .

Vykonavatef je opravneny zvysit alebo znizif vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dovodov
na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vySke 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu

podfa ods. 3.1. Elanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
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Prijimatel je povinny vo vetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré su v stilade so
Zmluvou. Prijimate! zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost Udajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Udajov uvedenych v akejkolvek ZoP ddjde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatef je povinny takto vyplatené alebo schvalens Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutocnosti dozvie; ak sa o skutotnosti, Ze doslo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podfa
Clanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho uréenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajlcich sa systémov ﬁnanoovania'uréf Zavéazna dokumentacia.
Na ucely tejto Zmluvy sa za (hradu Uctovnych dokladov dodavatefovi povazuje aj:
a) Uhrada Udtovnych dokladoy postupnikovi v pripade, Ze dodavatel postipil pohladavku vogi
Prijimatefovi tretej osobe podra § 524 a7 § 530 Obéianskeho Zakonnika,
b)  Uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zélozného prava na pohladavku dodavatefa vogi
Prijimatelovi podfa § 151a az § 151me Obgianskeho zakonnika,
¢) uhrada oprévnenej osobe na zéklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi podfa pravnych
predpisov SR,
d) zapocitanie pohfadavok dodavatela a Prijimatela podra § 580 a 581 Obéianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e)  splnenie zavézku voéi dodvatelovi podra § 568 Obgianskeho zakonnika.
Vpripade, Ze dodavatel postipil pohfadavku vogi Prijimateflovi tretej osobe podfa § 524 az § 530
Obcianskeho zékonnika, Prijimatel v rdmci dokumentacie ZoP predioZi aj dokumenty preukazujlce
postupenie pohfadavky dodavatela na postupnika.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritefovi pri vykone zalozného prava na pohladavku
dodéavatela voéi Prijimatelovi podfa § 151a az § 151me Obgianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentécie ZoP prediozi aj dokumenty preukazujlice vznik zalozného prava.
V pripade Ghrady zaviizku Prijimatefa oprévnene;j osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vo&i dodavatefovi
podfa préavnych predpisov SR Prijimatel v rdmci dokumentacie ZoP predioZi aj dokumenty preukazujlice
vykon rozhodnutia (napr. exekugny prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).

V pripade zapoitania pohfadavok dodavatela a Prijimatela podra § 580 a 581 Obgianskeho zakonnika
alebo § 358 a2 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predloZi dokumenty
preukazujlce zapogitanie pohladévok.

Ustanovenia tohto &anku VZP sa nevztahujl na Prijimatefa, ktory sa pri aplikacii niektorého 2 postupov
podra tohto &lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoctovych
pravidlach). Ustanovenia tohto &lanku VZP sa zarovefi nevztahuji na pohfadavku podra ods. 6 &lanky 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
Cast na zaklade Prijimatefom predloZenych neuhradenych U&tovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodavatelom. .

Vykonavatel zabezpedi poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP - poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v stlade s rozpoctom Projektu. .
Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi U&tovnymi
dokladmi (napr. faktdra) Prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podfa platnych
pravnych predpisov (najmé zakona o Utovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalsie
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naleZitosti urci \{ykonévatel‘ v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Uétovnych dokladov.
Jeden rovnopis Ugtovnych dokladov si ponechava Prijimatef.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskdr do 3 pracovnych dni odo dfia pripisania prisluSnej platby na ucet Prijimatela, alebo odo dia
akfivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujliceho Gpravu rozpoctu v pripade Prijimatefa, ktorym je
&tatna rozpoétova organizécia. Urok z omeskania v pripade omegkania Prijimatefa s Uhradou zavazku voci
dodéavatelovi a iné zmluvné sankcie zna$a Prijimatef.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celll jej vyku zuctovat, ato do
10 dni odo dfia pripisania tychto prostriedkov na Ucet Prijimatefa alebo odo dfia aklivacie evidenéného listu
Gprav rozpodtu potvrdzujliceho Upravu rozpodtu v pripade Prijimatefa, ktorym je 3tatna rozpodtova
organizacia. Nezliétovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatefovi najneskor do
gasu dorucenia ZoP — zUttovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom sucastou takejto ZoP -
z(ctovanie predfinancovania su aj doklady preukazujlice vratenie nezi&tovaného rozdielu predfinancovania.
Vykonavatef je opravneny akceptovat aj neskorsie vratenie neztitovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatera, ak este nedoslo k ukon&eniu overovania v ramci kontroly ZoP - ztovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zctuje platbu Vykonavatelovi predlozenim 70P — zuctovanie predfinancovania, ktoru predklada
spolu s vypisom z Uctu potvrdzujlcim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skutogni uhradu vydavkov deklarovanych v J0P — 20étovanie predfinancovania, najma vypisom z uctu alebo
prehlasenim banky o dhrade. Doklady potvrdzujice skutofnu (hradu vydavkov deklarovanych v ZoP -
zUgtovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkach vykazovanych formou ziednodu$eného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzajl.

Prijimatef berie na vedomie, Ze Vykonavatef je povinny vykonat kontrolu Z0P - poskytnutie predfinancovania
a 20P - z(étovanie predfinancovania podfa zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajucej vety Vykonavatef Z0P — poskytnutie predfinancovania a 70P — zigtovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vyske znizenej 0 sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov Kontroly mdze Vykonavatef poskytnt Prijimatefovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel 70P — zétovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatefa na
vratenie neziétovaného predfinancovania, resp. neziétovanej &asti predfinancovania postupom podra élanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za 20&tované, ak je ZoP — zUétovanie predfinancovania schvélena
v plnej vy3ke, alebo ak Prijimatel vratil celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezGétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatef nepredlozi ZoP — zUétovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Vykonavatel moze umoznit Prijimatefovi zagtovat poskytnuté predfinancovanie v dodatocnej lehote alebo
poziadat Prijimatefa o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimateflovi povinnost vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatef predfinancovanie nevrati z viastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie neza&tovaného predfinancovania postupom podra ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel  vrati nezlftované predfinancovanie, resp. nezittovani Gast predfinancovania na ucet
Vykonévatefa, a to v priebehu rozpo&tového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a z predchadzajiceho
roka na prijmovy Gdet Vykonavatefa. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z GEtu Prijimatefa na uget Vykonavatela alebo formou rozpoctového opatrenia, v sulade so
siadostou o vratenie podra &lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich &ast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby prediozene] Prijimatelom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatefovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 70 %
z celkovych opravnenych vydavkov Projektu.

Po poskytnuti zalohove] platby je Prijimater povinny kazd poskytnutd zalohovi platbu pricbezne za¢tovavat,
pricom najneskér do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na ucte Prijimatefa alebo odo diia aktivacie
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10.

1.

evidenéného listu Uprav rozpodtu potvrdzujiiceho Upravu rozpoétu v pripade Prijimatefa, ktorym je statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatef povinny zaétovat' 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimater z(¢tuje zalohovi platbu Vykonévatelovi prediozenim ZoP - zigtovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — z&tovanie Zélohovej platby uvedie prehfad vykéazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, nérokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoctom Projektu. Prijimater predklada ZpP - ZUctovanie zalohovej platby spolu s Utovnymi
dokladmi (napr. faktiira) prijatymi od dodavatela ako aj s Uttovnymi dokladmi preukazujticimi skutoénd Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP - z(&tovanie zalohovej platby a relevantnou podpomou dokumentaciou podfa
platnych prévnych predpisov (najma zékona o Uétovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
adalSie naleZitosti ursi Vykonavatel v Zévaznej dokumentacii, Doklady potvrdzujice skutoénd Ghradu
vydavkov deklarovanych v ZoP - z{ctovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednoduseného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zalohovii platbu mozno ziétovat predloZenim viacerych ZoP — zi&tovanie Zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zélohovej platby v lehote 12 mesiacov odo diia pripisania finanénych
prostriedkov na Udte Prijimatera alebo odo diia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpo&tu potvrdzujlceho
Upravu rozpottu v pripade Prijimatefa, ktorym je $tétna rozpogtova organizacia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pricom kaZdu predkladant ZoP - zi&tovanie zélohovej platby je potrebné
priradit k najstarSej poskytnutej nezuctovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zlétovat
predloZenim jednej %P — zUctovanie zalohove;j platby.

Ak predchadzajlica zalohova platba nebola poskytnutd v maximalinej vyske Zalohovej platby podra odseku 2
tohto ¢lanku VZP, Prijimatel moze poziadat o dalsiu zalohovi platbu v sume rovnajucej sa rozdielu
maximalnej vySky zalohovej platby a predchédzajlcej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajiica
zélohova platha bola &iastoéne Z(Ctovana, Prijimatel méze poziadat o daliu zalohovu platbu v sume
rovnajuicej sa rozdielu maximélnej vysky zalohovej platby podra odseku 2 tohto &anku VZP a predchadzajlice;
poskytnutej a nezugtovanej zalohovej platby.

Prigmatef berie na vedomie, Ze Vykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP - poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zictovanie zélohovej platby podfa zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla
predchadzajucej vety Vykonavatel ZoP - poskytnutie zalohovej platby a ZoP - zitovanie zalohove] platby
schvali v pinej vyske, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvaii. Na zaklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnit' Prijimatelovi zélohovi platbu v sume, ktord zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zigtovanu, ak je ZoP — zuétovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP — z(iétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platby alebo Prijimatel vratil celd sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatefovi.

Ak Vykondvatel v prediozenej ZoP — zictovanie zélohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prislusnej 12-mesacnej lehoty na zu&tovanie, Prijimatel moze takto identifikovan( nezétovant
sumu zictovat predloZenim dalsej ZoP - z(&tovanie zalohovej platby do skonéenia prisluSnej 12-mesagnej
lehoty na ziétovanie.

Ak Prijimatel nezadtuje 100 % poskytnutej zélohovej platby do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na uget
Prijimatela alebo odo dfia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpodtu potvrdzujliceho Upravu rozpodty v
pripade Prijimatefa, ktorym je $tatna rozpoctova organizécia, Prijimater je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesacnej lehoty na zuétovanie danej zalohovej platby vratit sumu nezuétovaného rozdielu poskytnutej
zalohovej platby. )

Ak Vykonavatel v predioZenej ZoP — ziidtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zictovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezictovaného rozdiely
poskytnutej zélohovej platby podra &lénku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskér do skongenia lehoty na zlitovanie poskytnutej zlohovej platby nepredlozi
£oP - zuétovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP - zigtovanie zalohovej platby v objeme dostatodnom
na zuttovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi zugtovat
poskytnut(i zalohovi platbu v dodatocnej lehote alebo poziadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej

neziétovani poskytnutd zalohowi platou alebo nezuctovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby

Vykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z viastnej iniciativy, Vykonavatef vyzve Prijimatela na vratenie
postupom podfa &lanku 14 VZP.
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12.

Prijimatel vrati nezG&tovanii poskytnutd zalohovli platbu, resp. neziétovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platby na tget Vykonavatela, ato v priebehu rozpottového roka na vydavkovy GCet Vykonavatela a
z predchadzajiceho roka na prijmovy ucet Vykonavatela. Prijimatef, ktorym je tétna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Gétu Prijimatela na Uget Vykonavatefa alebo formou rozpoctového
opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17¢. Systém refundacie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytujii na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ast
na zaklade ZoP - priebeZna platba predioZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundécie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z viastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundovane z Prostriedkov mechanizmu az do vysky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpodtom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - priebezna platba spolu s Ugtovnymi dokladmi
(napr. faktdra) prijaté od dodavatefa ako aj s Uctovnymi dokladmi preukazujlicimi skutoéni Uhradu vydavkov
vykazanych v ZoP - priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podfa platnych pravnych
predpisov (najma zékona o utovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nalezitosti
uréi Vykonévatel v Zavaznej dokumentacii Doklady potvrdzujtice skuto&ni Uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezna platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhréadzaju.

Prijimatef berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu Z0P - priebezna platba podfa zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa predchadzajicej vety Vykonavatel Z0P - priebezna platba
schvali v pinej vySke, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatefovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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MINISTERSTVO
: . Financované SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN [OBNOVY' Eurépskou uniou VYVOJA A MLADEZE
NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY
Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

_§ Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdeldvania na
| vietkych stupfioch

.| Reforma 1: Zabezpetenie podmienok na implementéciu povinného
predprimérneho vzdelévania pre deti od 5 rokoy a zavedenie pravneho
| ndroku na miesto v materskej 3kole alebo u inych poskytovatefov
* | predprimarneho vzdelavania od 3 rokov
| Matersk $kola Okruzna — novostavba

| 06R01-20-v02-00261

Nazov Ziadatela: Obec Okruzna

Pravna forma: obec, Uzemnd samosprava

ICO: 00327 522

IC DPH: 200002540

Sidlo Ziadatefa: Okruzna 15, 082 12 Okruina

Cisla tttov pre GZely projektu
1. Zalohové platby SK29 5600 0000 0088 1955 8017
2. Refundicia SK38 5600 0000 0088 1955 3005

Obec Okruina, katastralne Gzemie Okruzn3,
&islo LV 260, parc. &islo 109/1, 108.

Ciel/ciele projektu Hlavnym  ciefom projektu je vystavba

materskej Zkoly vobci Okruina, ato za
ucelom zlep3enia podmienok a skvalitnenia

predskolskej pripravy pre deti V mieste
realizdcie projektu.

Meratelné ukazovatele

Nézov ukazovatela Kapacita tried v novych alebo
modernizovanych zariadeniach starostlivosti

o deti a vzdelavacich zariadeniach.
Ciefovd hodnota 44 os6b

1 Ziadater uvedie samospravny kraj/katastre obcifadresu
2 Ziadater uvedie ciele projektu, ktoré predstavuja trvaly GZitok pre ciefové skupiny/uivatelov aj po skonceni projektu.



ROZPOCET PROJEKTU®

lTeIkové vyska opravnenych vydavkov l 684 297,94 EUR
HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU*
Zatatie realizicie Projektu (MM/RRRR) 07/2024
Ukonéenie vecnej realizacie Projektu 03/2026

(MM/RRRR)
NAVRHOVANE AKTIVITY.

Nazov Aktivity 1

Materska £kola v obci Okruzna — novostavba

Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR — MM/RRRR)

07/2024 - 03/2026

Popis Aktivity 1

V ramci tejto hlavnej aktivity pdjde
o realizaciu stavebnych prac na novostavbe
materskej Skoly.

Nazov Aktivity 2

Vybavenie kuchyne Materske] skoly v obci
Okruzna

Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR — MM/RRRR)

07/2024 - 03/2026

Popis Aktivity 2

Nakup materilno - technického vybavenia
vybavenie kuchyne pre novostavbu
Materskej $koly v obci OkruZna

Nazov Aktivity 3

Interiérové vybavenie Materskej Skoly
v obci Okruznd

Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR - MM/RRRR)

07/2024 - 03/2026

Popis Aktivity 3

Nakup materiélno - technického vybavenia
interiéru pre novostavbu Materskej Skoly
v obci Okruzna

Ndazov Aktivity 4

Stavebny dozor

Trvanie Aktivity 4 (MM/RRRR — MM/RRRR)

07/2024 - 03/2026

Popis Aktivity 4

Stavebny dozor — dohliada na priebeh
stavebnej cinnosti

Nazov Aktivity 5

Projektova dokumentacia

Trvanie Aktivity 5 (MM/RRRR — MM/RRRR)

02/2023 - 02/2023

Popis Aktivity 5

Vykresova, textova &ast a rozpocet
stavebnej &asti projektu.

Nazov Aktivity 6

Projektovy manazér

Trvanie Aktivity 6 (MM/RRRR — MM/RRRR)

07/2024 - 03/2026

Popis Aktivity 6

Zabezpetenie riadenia projektu.

3 Rozpotet projektu tvori prilohu ¢.1 k Opisu projektu.

4 Do popisu aktivity uviest vy3ku pldnovanej energetickej Uspory (ak relevantné pre dan aktivitu)




Priloha €. 1: Rozpocet projektu



PLAN [OBNOVY

Financované
Eurdpskou dniou
NextGeneratonEy

MINISTERSTVO

SKOLSTVA, VYSKUMU,
VYVOJA A MLADE2E
SLOVENSKE) REPUBLIKY

Priloha €.1 k Formuldru 20PPM - Rozpolet proj
Rozpocet projektu
Nézov 2ladatela Obec Okruzna
Nézov profektu Materské skola Okruing - novostavba
Je Ziadate!" platitel’ DPH? nie
Komponent Komponent 6
Reforma/investicia: * Reforma 1
O [ ey oty o s Skupina | Mems | Potet | Jednotkova cena | Cenacelkom Cena celkom o-__uﬂ. oprévnené)  \ooorivnené Vecny popls vidavku
¢ o oy vidavkov | jednotka| MJ | bezDPH(EUR) | bezDPH(EUR) | sDPH(EUR) ..._.e_ _,u..._ vydavky (EUR) (komentar)
Vydavky na realizaciu
stavebnych prac. Suma je
uvedend po  zrealizovani
) verejného obstaravania.
Hiavna aktivita - Stavebné prace 021 - Stavby subor 1.00 469 395,88 469 395,88 563 275,06| 563 275,06 0,00 Rozpodet stavby bol
Materska Skola vypracovany a overeny
Okruzna - autorizovanou osobou.
1. novostavba Podpisana Zmluva o dielo.
Vydavky na obstaranie
vybavenia kuchyne. Suma je
uvedena po 2zrealizovani
: verejného obstaravania.
Obstaranie vybavenia kuchyne |112 - Zasoby subor 1,00 33 691,00 33 691,00 40 429,20 140.429,20 0,00|Rozpotet stavby bol
Vedrajsia aktivila - vypracovany a overeny
Vybavenie kuchyne autorizovanou osobou.
Materske] Skoly v obci Dodavka vybavenia na zéklade
2. Okruzna objednavky.
Vydavky na obstaranie
interiérového vybavenia 3kdlky.
Suma Je uvedend po
S s g zrealizovanl verejného
ogmﬂms infepirondho 112-zasoby | sobor | 1,00 37 213.80 37 213,80 44 666,56 44 656,56 0,00|obstaravania. Rozpotet stavby
Vedlajsia aktivita — | "YP9V® bol vypracovany a overeny
Interiérové vybavenie aulorizovanou osobou.
Materske] Skoly v obci Dodévka vybavenia na zaklade
3. Okruzna objednavky.
Vydavok je uréeny na &innost
stavebného dozora, kontrolu a
Hiavna aktivita - B dohliadanie na  realizaciu
Materska Skola Cinnost stavebného dozora  |021 - Stavby stibor 1.00 9 300,00 9 300,00 11 160,00 11 160,00 0,00|stavby. Je stanoveny max.
OkruZna - moZnou mierou a to max. 2% 2
novostavba - OV na stavebné prace
4. Stavebny dozor projektu.




Hilavna aktivita - Vydavok je na zrealizovanie
Materska 3kola |projektovej dokumentacie.
OkruZna — Spracovanie projektovej ;s g Vydavok uZz bol wyuZity,
ooitabE - dokumentacie 021 - Stavby stibor 1,00 12 500,00 12 500,00, 15 000,00 15 000,00 0,00 vyplateny autorizovanej osobe,|
Projektova ktord spracovala a odovzdala
6. dokumentacia PD obci OkruZna.
SPOLU 562 100,68 562 100,68 674 520,82 674 520,82 0,00
Celkom bez DPH 562 100,68
DPH 112 420,14
Celkom vratane DPH 674 520,82
Mzdové vydavky
Hrubd hodinovd | Zdkonné odvody Colkové &vnens
P& N aktivity Nézov vjdavku Skupina Mernd | Polet | odmena/Hrubd |zamestnivatefaza| Celkové cena vydavky Neoprévnené Vecny popis vydavku
: a0y vydavkov | Jednotka [ MJ | mesa&ns mzdaza | memnu jednotku préce (EUR) _ _aua vydavky (EUR) (komentér)
MJ (EUR) (EUR)
s Pracovna pozicia na dohodu
n_w__w HMXMNM_M. mimo prac. Pomer - riadenie
s 521 - Mzdové | osobohodi projektu - informovanie a
L [ OkruZna - projektovy manaér vydaviy e 900,00 8,05 2,81 977713 9777,13 0,00 komunikacia. Dizka 23
novostavba - mesiacov - od 07/2024 do
Projektovy manaZér 03/2026.
SPOLU MZDOVE VYDAVKY : : 977713
S P O L U (celkoveé vydavky projektu) Mg T : e T L] | LT R
u 1
Vietky vypinené hirky k podpornej dokumenticii k oprd i vydavkov je Ziadatel povinny predlolif v elektronickej podobe (vo formite .xlsx).

Riadky vyplnené modrym pismom su priklady, a su zavzorcované pre Geely prikladov, v ZoPPM ich odstriiite (poulitim funkeie Odstranit riadok).
Bunky 28, J29 nie su 2aheslované, je potrebné uvidzat idaje podfa relevantnosti

Pri vyplinani riadkov (vkladan( sim) je p bné ponechat é formd ie buniek (napr. vzorce, zackrihfovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umonend (napr. vypolet sumy s DPH).
V stlpci Nézov vydavku sa v tomto hdrku pre ZoPPM uvddza (napr. projektova dok dcia bné price, bny dozor, materiiInotechnické vybavenie) patriacich do prisluinej skupiny vydavkov,
v stlpci Skupina vydavkov, vyberaite len 2o skupin vydavkoy z roletového menu, ktoré su relevantné pre prisluini vwyzvu. V pripade, ak sa na danu skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych polotiek napr. v rdmei skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budd reali bné price, bny

dozor a projektova dokumentdcia), uvedte katdu polotku v samostatnom riadku,
V stlpci Memnd Jednotka vyberte len 2 motnosti z roletového menu.

V stlpci Vecny popls vydavku (komentir) $pecifikujte jednotlivé vydavky 2 hladiska ich pred) , resp. 1 hu, pripadne vh i. V pripade, ak vydavok pozostdva z viacerych poloZiek, je potrebné tieto polotky v rimci vecného popisu vydavku blizdle 3pecifikovat. V pripade
neoprdvnenych vydavkov 3pecifikujte ich rozsah, cenu a dévod 2aradenia medzi neoprivnené vydavky.
Vyika oprdvnenych vydavkov projektu nesmie prekrogit finanéné a percentudine limity uvedené v prilohe ¢. 1 k Poky pre tiadatela v prisluine] Vyzve na predklad. 20PPM.

Dbajte na silad udajov uvedenych v Rozpolte projektu s udajmi denymi vo formuldri ZaPPM, ako a] v dalSich prilohdch ZoPPM.

Ziadatef predklad4 ako siast wyzvy dokumentdciu k ukonéenému VO a ¢itatefny scan resp. pdf (preferovany format) zmluvy o dielo s uspednym uchddzafom vritane dodatkov k zmluve o dielo. Takito zmluva o dielo musi byt platnd, je] Gginnost bude odlofend do nadobudnutia Uinnosti
NB_Eova Hadatel predklada dok dciu suvisiacu s obstardvan h Inosti (ak rel €]

<$6=»<u~n:n v zdvislosti od identifikovanych nedostatkov o!»SS.é uza_n Sm.x: d dajucich vydavkov, uznat vwydavok v plnej vyike ako :nouaqau.i alebo vyvodit iné prévne :»a_nn__a v konanf o 2oPPM, resp. v E_unn s vga_u:_s.:_ _._va<n:<:__ vzmluve o poskytnuti prostriedkov

p d

mech dené nemd vplyv na postup Vykondvatela pri identifikicil nedostatkov vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom bola zmluva s tispefnym uchddzagom a na z2dklade ktorej bola 4 vyika prisludného vydavku v rozpoéte.
Vykondvatel je oprd y vytad dopliiujuce Udaje k rozpottu projektu.

4 P




Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

|Nézov 2ladatela _|Obec Okruzna
|Nézov profektu |Materska skola Okruzna — novostavba
|Ve 2iadatal platite? DPH? nle
52:!52: Komponent 6
Reforma/investicla: Reforma 1
Skupina vydavkov Cena celkom bez| Cenacelkom's | Celkové oprdvnené | Neoprdwnené
= Matorskd s | it
1.1 |SO01 Zmﬁﬁx» wxo_m ASR - mS<aa:u ammn 021 - Stavby g ,000 297 088,23 3 356 505,88, o oo
1.2 |SO 01 Materska 3kola - ZT| - Zdravotechnika 021 - Stavby subor 1,000 26 650,26 26 650,26 31 980,31 31980,31 0,00
1.3 |SO 01 Materska skola - UVK - Viykurovanie 021 - Stavby sibor 1,000 39 520,12 39 520,12 47 424,14 47 424 14 0,00
1.4 [SO 01 Materska 3kola - ELI - Elektroin3talacia a bleskozvod 021 - Stavby subor 1,000 32 882,37 32 882,37 39 458,84 39458,84 0.00
1.5 |SO 01 Materska 3kola - FTI - Fotovoltaika 021 - Stavby subor 1,000 14 670,10 14 670,10 17 604,12 17 604,12 0,00
1.6 |SO 01 Materska $kola - REK - Rekuperdcia 021 - Stavby subor 1,000 5 292,00 5292,00 6 350,40 6 350,40 0,00
1.7 |SO 02 - NN pripojka, EOZ a elektroinStaladny vyvod 021 - Stavby subor 1,000 4 752,84 4752,84 5 703,41 5703,41 0,00
1.8 |SO 04 - Vodovodna pripojka 021 - Stavby subor 1,000 16 825,26 16 825,26 20 190,31 20 180,31 0,00
1.9 |SO 05 - Napojenie na 2umpu 021 - Stavby subor 1,000 14 226,09 14 226,09 17 071,31} 17 071,31 0,00
1.10 |SO 06 - Chodnik 021 - Stavb subor 1,000 17 488,61 17 488,61 20 986,33|. 20 686,33 0,00
2.1 |Vama elektricka stoli¢ka (5kW), mqoxmuoxwmo mm . 112 - Zasoby ks 1,000 999,00 999,00 1198,80 1.198,80 0,00
2.2 |Pracovny std! s policou 1200x600x850 mm 112 - Zasoby ks 1,000 422,00 422,00 506,40 506,40 0.00
2.3 |Pracovny stdl s policou 1200x700x850 mm 112 - Zasoby ks 1,000 442,00 442,00 530,40 530,40 0,00
2.4 |Regélova zostava mrie2kovand 1220x610x1800 mm 112 - Zasoby ks 1,000 477,00 477,00 572,40 572,40 0,00
Umyvaci stdl s drezom v pravo a priestorom pre umyvagku riadu
25 |4400x700x900 mm 112 - Zasoby ks 1,000 648,00 648,00 777,60 777,60 0,00
z; [actoledemny foyo 1400K7 OIS0 mim:a priestorom pre 112 - Zasoby ks 1,000 648,00 648,00 777,60 777,60 0,00
2.7 |Umyvaci stdl s drezom 1200x700x850 mm 112 - Zasoby ks 1,000 618,00 618,00 741,60 741,60 0,00
Umyvaka riadu digitélna , vykon 5,2 kW, s prisluSenstvom: 1x ko3 na . ;
pohére, 1x ko3 na taniere, 2x ko3 na pribory, davkovaie a Eerpadio, + .
28 || mivaci a oplachovaci prostriedok 20+20L + zmakovat vody 12 L 12~ Zasoby b 1000 ted L300 222500 242000 000
rozmer 600x600x836mm
2.9 |Regélova zostava dural plast 620x577x1700 mm 112 - Zasoby ks 1,000 346,00 346,00 415,20, 415,20 0,00
21 |ChiedniSka podpuiova. 130 Ikr., §.500x600x860 mm; vonkeiSie 112 - Zasoby ks 1,000 776,00 776,00 931,20 931,20 0,00
prevedenie nerez, vnutro biela 3
2.11_|Dvojdrez 1200x700x850 mm 112 - Zasoby ks 1,000 664,00 664,00 796,80 796,80 0,00
2.12 |Regdlova zostava dural plast 1152x373x1700 mm 112 - Zasoby ks 1,000 486,00 486,00 583,20 583 0,00
2.14 |Pracovny stél s bukovou doskou 1200x700x850 mm 112 - Zasoby ks 2,000 626,00 1 252,00] 1 502,40|! 1502,40 0,00
2.15 |Pracovny stdl s policou 600x700x850 mm 112 - Zasoby ks 1,000 316,00 316,00 379,20} 379, 0,00:
Elektricky spordk, 700 seria, vykon (15,4kW) so 4 platiami B
2.16 800X700x850 mm @ rirou 3xGN1/1,prilusenstvo rost a GN1/1-65 nerez 112 - Zasoby ks 1,000 2 356,00 2 356,00 2 827,20 2827,20 0,00
2.17 |Odsévat par (filtre,0svet.,motor, requlator,potrubie) 1800x300 mm 112 - Zasoby ks 1,000 5 568,00 5 568,00 6 681,60 6681,60| 0,00




2.18 |Konvektomat, rozmer: 933x821x786mm 112 - Zasoby ks 1,000 9 266,00, 9 266,00 11119,20 11 119,20/ 0,00

2.19 |Skrifa chladiaca, 780x690x189, 570 | 112 - Zasoby ks 2,000 1.328,00 2 656,00 3 187,20 3 187,20 0,00

220 |Umyvaci stdl, jednodrez 700x700x850 mm 112 - Zasoby ks 1,000 496,00 496,00 595,20 595,20 0,00

2.21 _|Dalsie sugasti hodnoty obstaravaného predmetu zakazk 112 - Zasol subor 1,000 3 400,00 3 400,00 4 080,00, 4 080,00 0,00
03<m=m. predskolské leZadlo, z c:axo.sw_._o masivu so skladacimi

3.1 |nohami a, molitanovy matrac, umyvaterny obal 140x60x21 cm. ( napr. 112 - Zasoby ks 44,000 96,00 4 224,00 5 068,80 5 068,80 0,00
InsGraf)
Detsky stdl obdlZnikovy st , stolova doska hr.18 m s nastavitelnymi

3.2 | hami ( napr. Nomiland) 112 - 24soby ks 8,000 98,50 788,00 945,60 945,60 0,00

3.3 |Detsky dreveny stél Stvorcovy 0,8x0,8 m s nohami s nadstavcami 112 - Zasoby ks 6,000 97,00 582,00 698,40 698,40 0,00
Detska drevena stoli¢ka z lakovanej preglejky, profilovany seddk,

3.4 farebné prevdenie( 2 rozne vySky podfa veku na 112) 112 - Zasoby ks 68,000 36,00 2448,00 2937,60 2937,60 0,00

3.5 |Zostava FARMA , vel.3,9 m x 1,66 x 0,4 m( napr.NOMILAND) 112 - Zasoby ks 2,000 998,60 1997,20 2 396,64 2 396,64 0,00

3.6 |Zostava ZTS26 vel.3,925x 1,265x 0,4 m  napr.NOMILAND 112 - Zasoby ks 2,000 1.263,00 2 526,00 3031,20 3031,20 0,00
Zostava ZTS 22 (DxVxH 4,885 x 1,265x 1,86 m)

3.7 napr.NOMILAND 112 - Zasoby ks 1,000 1 360,00 1 360,00 1 632,00 1 632,00 0,00
Kancelarska stolika pre dospelych ,ergometricky tvar, odtier &ervena

3.8 |, textilné &alUnenie, opierky na ruky ( napr. Nomiland- Visto &ervena 112 - Zasoby ks 2,000 139,00 278,00 333,60 333,60 0,00
dobra stolicka)

3.9 |Kreslo hojdacie ( typ bez zadnej spodnej opory) 112 - Zasoby ks 4,000 135.00 540,00 648,00 648,00 0,00
Kancelérska stoli¢ka pre dospelych ,so sietovanym operadiom,

3.10 opierky na ruky ( napr. Nomiland- Alex- siva dobra stolicka) 112 - Zasoby ks 2,000 150,00 300,00 360,00 360,00 0,00

3.1 .A_m%_w%%% stol predodpelich abdiniony choskia Bk, podoGZ s 112 - Zasoby ks 1,000 140,00 140,00 168,00 168,00 0,00
Stolicka pevna (chrém) a ¢allnené sedadlo jedalenska pre dospelych (

3.12 napr. typ Tulipan) 112 - Zasoby ks 6,000 96,80 580,80 696,96 696,96 0,00

3.13 _|Kancelérsky stél so Suflikmi po obidvoch stranach 112 - Zasoby ks 1,000 302,00 302,00 362,40 362,40 0,00

3.14 |Koberce (min.1200g/m2) do triedy 9 x 4 m 112 - Zasoby ks 2,000 1.045,00 2 090,00 2 508,00 2 508,00 0,00

jt i1 . f

315 Mwﬂﬁwa_ s 3 zadsuvkami 1,05x 0,6 x 0,74 m(katedra) ( napr.od f. 112 - Zasoby G 2,000 170,00 340,00 408,00 408,00 0.00

3.16 _|Kancelarsky stél s kovovymi nohamo 1,2 x 0,6 m 112 - Zasoby ks 1,000 106,00 106,00 127,20 127,20 0.00
Skrinky 3atriové Luna kombi s drdt systémom pre 5 deti  vel. 108,5 x

3.17 135,5 x 0,5 m ( napr. Nomiland) 112 - Zasoby ks 4,000 258,00 1032,00) 1 238,40 1238,40 0,00

3.18 |Farebné dvierka k 3atni Luna malé 112 - Zasoby ks 44,000 33.00 1452,00 1742,40 1.742,40 0,00

3.19 |Farebné dvierka k $atni Luna velké 112 - Zasoby ks 44,000 33,00 1452,00 174240 1742,40 0,00
Drevené lavitky s drblovym systémom na odkladanie obuvi (napr od

3.20 InsGraf - QUADRO) vel 136,5 x 42,5 x 26 cm 112 - Zasoby ks 5,000 63,00 315,00 378,00, 378,00 0,00

3.21 |Univerzélny regdl 6 police 180x80x40 cm 112 - Zasoby ks 6,000 213,00 1 278,00] 1533,60 1 533,60 0,00
Skrinky Satfiové Luna kombi s drdt systémom pre 3 deti  vel. 0,60 m x

3.22 135,5 x 0,5 m ( napr. Nomiland) 112 - Zasoby ks 8,000 180,00 1440,00 1728,00 1728,00 0,00

i iZni 1,5 x161, X -

3.3 |USHerské kniZnica 154x41.5x161.6cm (napr. Insgral Quairo) 112 - Zésoby ks 2,000 355,00 710,00 852,00 852,00 0,00
Drevené 3atnikové skrinky pre 2 osoby (napr. B2B Partner) vel. V 1,75

3.24 m x£.0,6 xhl.0.4 m 112 - Zasoby ks 4,000 191,00 764,00 916,80 916,80 0,00

3.25 |Kanceldrske skrine 112 - Zasoby ks 4,000 322,00 1.288,00 1 545,60 1545,60] 0,00




Kancelarska zostava ,breza/napr B2B Partner, typ Mirellia+,typ b) 2x
skrifia zastvacia 800 x 400 x 1800 mm 1x skrifia otvorena 800 x 400 x
3.26 |1800 mm 1x skrifia otvorena 800 x 400 x 800 mm 1x skrifia zastvacia 112 - Zasoby ks 1,000 2 295,20 2 295,20 275424 2754,24 0,00
800 x 400 x 800 mm 1x stdl pisaci 1400 x 800 x 750
Elegantna kuchynka DUO zelena 3lta vel.80x135x39 cm ( napr.
3.27 Nomiland) pre deti na hranie 112 - Zasoby ks 2,000 355,00 710,00 852,00 852,00 0,00
3.28 |Elegantna pracka 40x60x39 cm/ detské hragky 112 - Zasoby ks 1,000 155,00 155,00, 186,00, 186,00 0,00
3.29 |Elegantna chladni¢ka 40x135x39 cm/ detské hratky 112 - Zasoby ks 1,000 190,00 190,00 228,00 228,00 0.00
3.30 [Zehliaca doska 90x60x39 cm/detské hraéky 112 - Zésoby ks 1,000 66,00 66,00 79,20 79,20) 0,00
3.31 |Skrinka vonkjasi roh k detskej kuchynke /detské hracky 112 - Zasoby ks 2,000 94,50 189,00 226,80 226,80 0,00
332 Skrinka na vytvamé potreby ( 3 poli¢ky, na kolieskach) 74x40x70 cm / 112 - Zasoby ks 2,000 163,00 326,00 391,20 391,20 0,00
detské hracky
3.33 m”mﬂwmzwﬁwi% YORAC R pCky. T KT car (nape; Nomand), | o i ks 2,000 150,00 300,00 360,00 360,00 0,00
3.34 |Kovova spisova policova skrifia 90x184x40 cm 112 - Zasoby ks 1,000 313,00 313,00] 375,60 375,60, 0,00
3.35 |Oddychova zéna Medved maxi 157x157x111 cm ( napr. Baribal) 112 - Zasoby ks 1,000 550,78 550,78 660,94 660,94 0,00
3.36 |Vesiak samostatne stojaci dreveny 112 - Zasoby ks 4,000 97,00 388,00 465,60| 465,60 0,00
337 Sedatka Duo Club beZova pre 2 osoby 118x v77 cm ( napr. insfgraf) 112 - Zésoby K& 1,000 369,00 369,00 442,80 442,80 0,00
3.38 |Deliaca prietka 112 - Zasoby ks 8,000 52.00| 416,00 499,20 499,20 0,00
3.39 |Vesiakova stena 112 - Zasoby ks 1,000 622,82 622,82 747,38 747,38 0,00
3.40 |Dalsie sutasti hodnoty obstaravaného predmetu zak: 112 - Zésob subor 1,000 1890,00 1 890,00 2 388,00 2 388,00 0,00
. 4.1 m6<mu.: y nmNo« 021 - Stavb subor 1,000 9 300,00 9 300,00 11 160,00 11 160,00 0,00
6.1 |Projektova dokumentacia 021 - Stavby subor 1,000 12 500,00 12 500,00 _15000.00 15 000,00 0.00
POLU { 7% B T [ L 5621100,68] = 674520,82 674520, 0,
Celkom bez DPH 568 100,68
DPH| 112420,14)
Celkom s DPH| 674 520,82
EOSE & Ve W & F e Pyl s ,. St Brow L5 : 1 Selle &
Hrub$ hodinové | Zdkonné odvody
" Mems odmena / hrubd |zamestnévatefaza| Celkovécena | Celkové oprévnené | Neoprévnené
2 b NFavy S Vs oy jednotka potethl mesa&nd mzda za | merni jednotku ~ préce (EUR) | vwwdavky pre projekt wydavky
MJ (EUR) (EUR)
1. Projektovy manazér mwﬁmq,hmmwa osobohodina| 900,000 8,05 2,81 977,13 977713 0,00
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Popis a ciel metodickej priru¢ky

Ciefom metodickej prirucky je definovat a sprehfadnit zavazné poziadavky pre investicie spojené s vystavbou
alebo obnovou budov v Plane obnovy a poskytnut usmemenia, ktoré popisuju akym spésobom je nutné alebo
mozné poziadavky pinit. Metodicka prirucka obsahuje prehfad informacii a usmerneni potrebnych k pineniy
poziadaviek v zmysle nariadenia o mechanizme, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek definovanych
v Plane obnovy.

Metodicka prirudka sa zameriava na:

definovanie, usmernenie a spdsob verifikacie plnenia Specifickych poziadaviek vyplyvajicich z pinenia
cielov v oblasti klimy na zaklade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia
0 mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy,

sumarizaciu investicii spojenych z obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy,

usmernia k monitorovaniu a vykazovaniu sumy pridelenych prostriedkov v danych investiciach na zaklade
metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia o mechanizme,

definovania zavaznych poziadaviek v zmysle plnenia poziadaviek nariadenia o mechanizme,

definovania a usmemenie zavaznych poZiadaviek Zasady ,vyrazne nenarusit* v zmysle ¢lanku 5 ods. 2
nariadenia o mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy.

Metodick prirucka je uréena predovsetkym pre vykonavatelov v zmysle § 5 zakona o mechanizme,

||
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Definovanie pouzitych pojmov

Energeticka hospodamost’ budovy je v zmysle § 3 ods. 1 zakona &. 555/2005 Z. z. mnozstvo energie potrebnej
na spinenie v3etkych energetickych potrieb svisiacich s normalizovanym uZivanim budovy, najmé mnoZzstvo
energie potrebnej na vykurovanie a pripravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie. Energeticka
hospodamost budovy sa uréuje vypodtom alebo vypodtom s pouZitim nameranej spotreby energie a vyjadruje sa
v &iselnych ukazovatefoch potreby energie v budove a primamej energie.

Primarna energia je vzmysle § 2 ods. 1 vyhlasky ¢. 3642012 Z. z. globalnym ukazovatefom minimalnej
energetickej hospodamosti budovy, ktora sa uréi z mnozstva dodanej energie do technického systému budovy cez
systémowvt hranicu podfa jednotiivych miest spotreby v budove a energetickych nosi¢ov upraveného konverznym
faktorom primarnej energie.

Vyznamna obnova budovy je vzmysle § 2 ods. 7 zékona C. 655/2005 Z. z. definovana ako stavebné
(pravy existujiicej budovy, ktorymi sa vykonava zasah do jej obalovej kontrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej
plochy, najmé zateplenim obvodového plasta a stre§ného plésta a vymenou pdvodnych otvorovych vyplni.

Vyznamna obnova technického zariadenia budovy je v zmysle § 2 ods. 9 zakona &. 555/2005 Z. z. definovana
obnova technického systému budovy, ktorej investiéné naklady su vyssie ako 50 % investiénych nakladov na
obstaranie nového porovnatelného technického zariadenia budovy.

Hibkova obnova budovy je v zmysle § 2 ods. 8 zakona &. 555/2005 Z. z. definovana ako vyznamné obnova
budovy a vyznamna obnova technického zariadenia budovy, ktorou sa dosiahne zatriedenie budovy do
energetickej triedy pozadovanej pre kategoriu budovy, pri ktorej sa zohTadni ekonomicky Zivotny cyklus jednotlivych
prvkov budovy.

Hibkova obnova budovy je vzmysle Nariadenia a Odporii¢ania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 60% Uspora primamej energie.

Stredna hibkova obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odpora&ania Komisie 0 abnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 30% uspora primarnej energie ale menej ako 60%
uspora primarnej energie.

Komplexna obnova budovy je pre icely plnenia poZiadavky 1.3.2 v kapitole ¢. 5 definovana prostrednictvom
minimalnych poZiadaviek hodndt energetickych ukazovatefov, ktoré ovplyviiuji tepelno-technické vlastnosti
tepelnej obalky budov. Presné znenie usmernenia sa nachadza v Prilohe 1 tohto dokumentu.
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1. Specifické poziadavky vyplyvajice z plnenia ciefov v oblasti Klimy

Plan obnovy obsahuje opatrenia, ktoré Ucinne prispievaji k zelenej transformagii vratane biodiverzity alebo k
rieSeniu vyziev, ktoré z nej vyplyvajil, a predstavuji sumu, ktora sa rovna najmenej 37 % celkovych pridelenych
prostriedkov Planu obnovy na zaklade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia o
mechanizme, Metodika spoiva v priradeni opatrenia v Plane obnovy k intervenénej oblasti, ktora odraza rozsah,
v akom toto opatrenie prispieva k plneniu cielov v oblasti Klimy, a pri vybranych oblastiach definuje $pecifické
poZiadavky na zaklade ktorych je mozné dané opatrenie k intervencnej oblasti priradit.

Intervencné oblasti tykajuce sa investicii do vystavby a obnovy budov st nasledovné:

* Intervenéna oblast' 025 - Obnova existujicich obytnych budov s ciefom zabezpedit' energetickl
efektivnost, demongtragng projekty a podporné opatrenia

* Intervencna oblast' 025bis - Obnova existujicich obytnych budov s ciefom zabezpecit energeticku
efektivnost, demonstracné projekty a podporné opatrenia v siilade s kritériami energetickej efektivnosti!

* Intervenéna oblast’ 025ter - Vystavba novych energeticky Uspomych budov2

* Intervenéna oblast 026 - Obnova zamerana na energeticku efektivnost' alebo opatrenia zamerané na
energetickl efektivnost verejnej infrastruktury, demonstraéné projekty a podpomé opatrenia

* Intervenéna oblast 026bis - Obnova Zamerana na energetick( efektivnost alebo opatrenia zamerané
na energetickl efektivnost verejnej infrastruktary, demongtraéné projekty a podporné opatrenia v s(ilade
s kritériami energetickej efektivnosti3

1 Ak je ciefom opatrenia v priemere dosiahnut aspoi strednd hibkovd obnowu, ako sa vymedzuje v odporiéani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786. Obnova budov mé& zahffiat gj infrastruktiru v zmysle intervenénych poli 85 az 92.

2 Ak sa ciel opatreni tyka vystavby novych budov s primémou spotrebou energie, ktora je aspoii 0 20 % nizsia ako poZiadavka pre budovy
s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnitro3tatne smemice). Vystavba novych energeticky
uspomych budov mé zahffiat’ aj infraStruktiru v zmysle intervenénych poli 85 a2 92.

3 Ak je ciefom opatrenia a) dosiahnut v priemere aspo strednt hibkovii obnovu, ako sa vymedzuje v odporG&ani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786, alebo b) dosiahnut v priemere aspofi 30 % znizenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v porovnani s
emisiami ex ante. Obnova budov ma zahifat 3] infradtruktaru v zmysle intervenénych poli 85 a2 92.

|-
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Box 1 — Vysvetlenie poZiadaviek intervenénych oblasti 025bis a 026bis

Pokial ide 0 obnovy budov spadajucich pod intervencni oblast 025bis a 026bis je nutne:

a) dosiahnut v priemere aspon stredni obnovu, tak ako sa vymedzuje v odporucani Komisie o obnove
budov (EU) 2019/786, alebo

b) dosiahnut v priemere aspoi 30 % znizenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v
porovnani s emisiami ex ante

Odporaéanie Komisie o obnove budov (E0) 2019/786 popisuje nasledujice hodnoty dakladnosti obnovy budov,
vypracované v kontexte Strediska na monitorovanie fondu budov EU na zaklade Uspor primarnej energie:

e povrchova (<30 %),
o stredna (= 30 % a zéroveii < 60 %),

e hibkova (= 60 %).

Obnova budov (025bis a 026bis)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025bis a 026bis je minimalnym ciefom spinenie v priemere 30
% Uspor primamej energie.

Spinenie podmienky tykajiceho sa tych casti komponentov, v ktorych su investicie do obnovy budov oznacené
intervenénymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid tabulka 2) bude preukézané v silade s usmernenim v kapitole
4 tohto dokumentu.

Odporucanie:

Ak dana investicia obsahuje vopred uréeny zoznam podporovanych projektov (renovovanych budov) a je mozné
prostrednictvom projektovych dokumentacii, energetického hodnotenia alebo energetického auditu urcit potencial
aspor primarnej energie kazdej budovy, minimalna poZiadavka nemusi byt stanovend ako 30 % Uspory potreby
primérnej energie pre kazdy projekt (teda kaZdu budovu), nakofko poZiadavkou je dosiahnutie danych uspor
priméarnej energie v priemere, v ramei danej investicie.

Podobny princip je mozné uplatnit v pripade investicie, ktora zahffia obnovu stboru budov (naprikiad projekt,
ktorého predmetom je obnova komplexu viacerych budov v zdravotnickom zariadeni alebo komplexu budov
v univerzitnom kampuse). V takomto pripade je gsporu energie mozné vykézat ako priemer uspory primarnej
energie celého suboru budov.

Ak sa vak investicia bude realizovat prostrednictvom otvorenych vyziev (v ktorych nie je mozné vopred vediet aké
konkrétne projekty budii podporené), odporica sa stanovit miniméainu poziadavku pre kaZdy projekt (budovu),
nakolko v tomto pripade nie je moZzné vopred predpokladat potencial uspor energie.
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Vystavby novych budov (025ter)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025

ter (vid tabulka 2) je miniméalnym ciefom vystavba novych

budov, ktorych potreba primémej energie je aspori 0 20 % nizsia ako poZiadavka pre budovy s takmer nulovou

potrebou energie definovanou podra narodnej legislativy.
zakon* €. 565/20052.z. o energetickej hospodarnosti b
potrebou energie je stanovena hornou hranicou en
energetickych tried a minimélna poziadavka na primarn
Z. 2. Minimalna poziadavka na primamu energiu pre k
budov (napr. obytné budovy, administrativne budovy,

Tab. 1 - Priklad minimalnych poZiadaviek
maximalnych hodnot primamej energie glob.

platnych predpisov (k 01.01 .2023):

PoZiadavky na energetick hospodamost budov upravuje
udov. Minimalna poZiadavka na budovu s takmer nulovou
ergetickej triedy A0 pre globalny ukazovatel. Rozsah
U energiu je definovana v prilohe 3 vyhlaskys ¢. 364/2012
azdu energetick( triedu je stanovena pre rozne kategorie
8kolské budovy, nemocnice atd’)

tykajlcich sa novych budov v intervendnej oblasti 025ter podla
alneho ukazovatefa pre dané kategorie budov v zmysle aktualne

Kategoria budovy

Primarna energia pre energetick
triedu AQ (Budova s takmer

Minimalna poZiadavka na
primarnu energiu pre budovy

nulovou potrebou energie) - v intervenénej oblasti 025ter —
globalny ukazovatef globalny ukazovatef
Rodinné domy < 54 kWh/(m2. a) <43,2 kWh/(m2, a)
Bytové domy < 32kWh/(m2. a) < 25,6 kWh/(mz2, a)

Administrativne budovy

< 61 kWh/(m2, a)

< 48,8 kWh/(m?. a)

Budovy 8kdl a skolskych zariadeni

< 34 KWhi(m2, a)

<27,2 kWh/(m2. a)

Budovy nemocnic

< 98 kWh/(m?2, a)

< 78,4 kWh/(m2. a)

Budovy hotelov a restaurécii

< 82 kWh/(mz, a)

< 65,6 kWh/(m2. a)

Sportové haly a iné budovy uréené
na Sport

< 46 kWh/(m2. a)

< 36,8 kWh/(mz. a)

Budovy pre velkoobchodné sluzby
a maloobchodné sluzby

< 107 kWh/(m2, a)

< 85,6 kWh/(m2, a)

* Zdkon €. 555/2005 Z. 7. 0 energetickej hospodarnosti budova o z
® Vyhlaska ¢. 364/2012 z. z., ktorou sa vykonava 24kon & 555/200

v zneni neskorsich predpisov

mene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskoriich predpisov
5Z.z2.0 energetickej hospodarnosti budoy a 0 2mene a doplneni z&konov
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2. Prehlad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov
v jednotlivych komponentoch

Nasledujiica tabulka sumarizuje investicie spojené s obnovou alebo vystav

alokaciu uréena pre dand investiciu, ,zelend cast” alokacie a intervenént oblast investicie.

Tab. 2 - Prehfad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov

bou budov v Plane obnovy , celkovl

Komponent
PO Nazov investicie v Celkova Ztoho ,zelena | Intervenéna
A komponente alokacia® ¢ast'“ alokacie’ oblast
¢. Nazov
Zlep$enie energetickej ) . :
hospodamostiodinnjch domov 424 46 mil. € 424 46 mil. € 025bis
2. Obnova budov
Obnova verejnych historickyeh | 46 46 il € | 160,18 mil. € 026bis
a pamiatkovo chranenych budov
Investicia do budovania kapacit
Dostupnost, rozvoj ';’)a‘e's"y"h Kol (v ramei reformy | 141 6mil.€ | 39.3mil.€ 026bis
6 a kvalita inkluzivneho
’ vzdelavania na Debarierizacia $kolskych budov
véetkych stupfioch | na véetkych drovniach 27,2 mil. € . .
vzdelavacieho systému
, |Vadelavaniepre | Dobudovanie Skolsie) 12326 milL€ | 1233mi.€ 026bis
21.storoCie infrastruktary
Zvysenie vykonnosti | Investicna podpora pri 45,96 mil. € +
8. slovenskych strategickom rozvoji vysokych 20 M. 45,96 mil. € 026bis
i v e 103,65 mil. €
vysokych $kol kol
Nova siet nemocnic — vystavba 817 mil. € 692 mil. € 025ter
TR — vl 128 mil. € 17 mil. € 026bis
, ; rekonstrukcie
11. | Ostavna a akitna
starostlivost ; ic 24 i
Vystavba _stan[c zachrannej 25 mil. € ) )
zdravotnej sluzby (ZZS)
Obnova stanic zachrannej . ; .
Zdravotnej sluzby (2Z5) 6 mil. € 1 mil. € 026bis

¢ Celkova alokacia nezahtia alokaciu uréena na zabezpetenie administrativne a projektové vydavky kapacit spojené s implementaciou

investicie

7 Alokdcia, ktord je uréend na opatrenia, ktoré uci
nej vyplyvaju. Prehfad opatreni, ktoré je mozné zal

nne prispievaju k zelenej transformacii vratane biodiverzity alebok ri
hrnit do ,zelenej Easti* alokacie sa nachddza v kapitole 3

efeniu vyziev, ktoré z

8
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Komponent

pc

Nazov

Nazov investicie v
komponente

Celkova
alokacia

»Zelena éast™
alokacie

Intervenéna
oblast’

12.

Humanna, modema
a dostupna
starostlivost

o0 dusevné zdravie

Vytvorenie detenénych zariadeni

37,46 mil. €

Vybudovanie centier pre
2dravotno-socialnu komunitnu
starostlivost o dusevné zdravie -
nové stavby

27,14 mil. €

Vybudovanie centier pre
zdravotno-socialnu komunitn(
starostlivost' o dusevné zdravie -
rekonstrukcie

6,52 mil. €

0,7 mil. €

026bis

Humanizacia oddeleni v Ustavnej
starostlivosti

10,64 mil. €

026bis

13.

Dostupna a kvalitna
dihodoba sacialno-
Zdravotna
starostlivost

RozSirenie kapacit komunitnej
socidlnej starostlivosti

175,88 mil. €

12 mil. €

026bis

Rozsirenie a obnova kapacit
naslednej a oSetrovatelskej
starostlivosti

32 mil. €

026bis

Rozsirenie a obnova kapacit
paliativnej starostiivosti

20 mil. €

15.

Reforma justicie

Investicie do budov a
reorganizacie siidov - vystavba /
obstaranie novych budov

62,15 mil. €

Investicie do budov a
reorganizacie sudov -
rekonstrukcie

123,77 mil. €

17,96 mil. €

026bis

16.

Boj proti korupcii

a praniu Spinavych
peiazi, bezpednost
a ochrana
obyvatelstva

Modernizacia a budovanie
odbomych kapacit policajného
zboru - rekonstrukcia budov

18,86 mil. €

10,13 mil. €

026bis

Modernizacia hasiéského a
zachranného systému - obnova
budov hasiéskych stanic

13,09 mil. €

1,21 mil. €

026bis

REPowerEU

ZlepSenie energetickej
hospodamosti a efektivnosti
Statnych budov ("Rychle
opatrenia")

20,42 mil. €

8,16 mil. €

026

Podpora obnovy domacnosti
ohrozenych energetickou
chudobou - Top-up

10 mil. €

- 10mil. €

025bis

Podpora obnovy doméacnosti
ohrozenych energetickou

30,8 mil. €

12,32 mil. €

025

||
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chudobou - nova schéma rychlej
Ciastkovej obnovy

Obnova verejnych historickych
a pamiatkovo chranenych budov 50 mil. € 50 mil. € 026bis
—scale up

3. Specifikacia opatreni, ktoré prispievaju k ciefom v oblasti klimy
(monitorovanie a vykazovanie nakladov)

Nasledujuca tabulka obsahuje zoznam opatreni, ktoré
zahrnut do ,zelenej Gasti alokacie (podla tabulky c.2).

(napr. technické poziadavky v pripade vymeny plynového kotla) definované v kapitole 6.

Tab. 3 — Zoznam opatreni, ktoré prispievajll k ciefov v oblasti klimy

je mozné v ramci monitorovania a vykazovania nakladov
Sugasne je viak nutné reSpektovat $pecifické poziadavky

Oblast opatrenia Nazov opatrenia
- Zmena tepelnej ochrany zateplenim s hriibkou tepelnej izolacie podra pdvodneho stavu
Obvodovy plast a trovne poziadaviek na energeticku hospodarnost budov (EHB)
Stresny plast Zmena tepelnej ochrany zateplenim s hribkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu
yp a Urovne poziadaviek na EHB
@ :goi:::v anlim Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie podfa povodného stavu a urovne
g | W y poziadaviek na EHB
s priestorom
N Podlaha nad Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie podfa pévodného stavu a Grovne
terenom poZiadaviek na EHB
Ina konstrukcia
:Z‘ﬁgg;bsalky Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie podfa povodného stavu a Urovne
nevykurovanym poziadaviek na EHB
priestorom
; Vymena pdvodnych otvorovych konstrukcii v tepelnej obalke budovy podra Urovne
Vypine:ohvoroy poziadaviek na EHB
Vymena existujiiceho zdroja tepla za novy
Vymena alebo modemizacia VST (vymennikové stanice tepla) a OST (odovzdavacie
stanice tepla) v ramci obnovy budov
Vymena vykurovacich telies
Vykurovanie Systémy spatného ziskavania tepla — rekuperacia
Inétalovanie alebo vymena termoregulacnych ventilov
Meranie a regulacia spotreby tepla
Znizenie teplotného spadu vykurovacej sistavy
Zlepsenie tepelnej izolacie rozvodov

10
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Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému

Vymena cerpadiel za éerpadla s frekvenénymi meniémi

Instalovanie zonovej regulacie

Zavedenie noéného a vikendového Gtimu teploty vo vykurovanych miestnostiach

Pokradovanie tab. 3

Oblast opatrenia Nazov opatrenia
Vymena existujliceho zdroja na pripravu TV za novy
Alternativne zrusenie Ustrednej pripravy TV a instalacia miestnej pripravy
Zmens3enie objemu zasobnikov a ZlepSenie ich tepelnej izolacie/vymena zasobnikov
Viymena batérii za pakové batérie vratane instalacie peratorov
Priprava teplej vody

Vymena batérii za termostaticke a automaticke

Tepelna izolacia stiipacich a lezatych rozvodov

Hydraulické vyregulovanie distribuéného systému

Vymena éerpadiel za Gerpadia s frekvenénymi menicmi

InStalacia alebo vymena centralnych alebo decentralizovanych systémov vyuzZivajlcich
teplo z odpadovych véd pre predohrev teplej vody

Vetranie a chladenie

Instalacia alebo vymena systémov niteného vetrania s rekuperaciou odpadného tepla

InStalacia alebo vymena systémov niteného alebo hybridného vetrania majlcich
preukazatelny vplyv na zniZenie energetickej naroénosti budovy

In$talacia alebo vymena systémov chladenia majicich preukazatelny vplyv na znizenie
energetickej narocnosti budovy

Osvetlenie

Modernizacia systému umelého osvetlienia 2aloZena na instalacii novych svietidiel
vyuZivajlicich LED technologiou

InStalacia alebo modemizacia systému osvetlenia s pokrocilym systémom automatického
oviadania

=)
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Zmena usporiadania svietidiel

Inétalovanie pohybovych snimacov

Initalovanie jasovych snimacov

Pokracovanie tab. 3

Oblast opatrenia Nazov opatrenia
Initalacia fotovoltickych systémov za Ucelom vyroby elektrickej energie prioritne pre
viastnil spotrebu budovy a batériovych systemov, ktoré zabezpecia ukladanie energie
ObnovitePné zdroje v pripade prebytku vyroby z fotovoltaickych systémov a spotreby energie.
energie

Intalacia fototermickych systémov a batériovych systémov

Energeticky manazment

Opatrenia spojené s optimalizaciou, riadenim, regulaciou a/alebo monitorovanim spotreby
energie

Integracia inteligentnych BMS (Building Management System) na baze IT/loT® rieSeni

Adaptaéné opatrenia

(ntalacia tieniacej techniky alebo inych tieniacich prvkov za Ugelom znizenia spotreby
energie, indtalacia systémov aktivneho tienenia budov

Instalacia vegetaénych striech a stien

Dalsie opatrenia

Realizacia dalsich relevantnych opatreni majlcich preukazatelny vplyv na zZnizenie
energetickej narocnosti budovy

Poznamky k tabulke €. 3:

- Za vydavky priamo svisiace so zabez
povazované stavebné prace, montaz,

opatreniami,

- Za vydavky spojené s realizaciou m
stvisia s menovanymi opatreniami
ako st demontaz a opatovna montaz zabradli,

pecenim realizacie investicie v ramei 025bis a 026bis su vSeobecne
dodavky asluzby bezprostredne sivisiace s menovanymi

d2u byt povazované tiez niektoré dalsie opatrenia, vratane Uprav, ak
napriklad slvisiace stavebné Upravy vyvolané zateplovacimi pracami
bleskozvodu, zateplenie balkonov, lodZie, pristresku, obnova

vstupu do budovy a pod.),

8 Internet of Things

|
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4. Overovanie poziadavky - prispevok ku klimatickym ciefom (025ter,
025bis a 026bis)

Vystavby novych budov (025ter)

Spinenie poziadavky (vystavba novych budov, ktorych potreba primérnej energie je aspori o 20 % nizsia ako
poZiadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podra narodnej legislativy.) tykajica sa
tych asti komponentov, v ktorych st investicie do oznagené intervenénymi oblastami 025ter (vid tabulka 2) bude
preukazané vypodtovo uréenou hodnotouy primamej energie (globalneho ukazovatefa) uvedenou v energetickom
certifikate v zmysle zakona® &. 555/2005 Z. z.

Obnova existujicich budov (025bis a 026bis)

Spinenie poZiadavky (dosiahnutie Gspor primarnej energie v priemere aspon na Urovni 30 % - podmienka pre
investiciu prospievajica ku klimatickému cielu) tykajuca sa tych Gasti komponentov, v ktorych st investicie do
obnovy budov oznagené intervenénymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid tabulka 2) bude preukazané vypoctovo
uréenou hodnotou primamej energie (globalneho ukazovatefa) existujiiceho stavu budovy pred obnovou, ktorej
vypocet bude stgastou projektového energetického hodnotenia alebo iného prislusného dokumentu spracovaného
vsilade svyhlaskou® &. 364/2012 Z. 2. a vypoltovo uréenou hodnotou primamej energie (globalneho
ukazovatela) nového stavu budovy po uskutoéneni obnovy uvedenou v energetickom certifikate v zmysle zakona
¢. 556/2005 Z. z. alebo iného prislusného dokumentu spracovaného v sulade s vyhlaskou &. 364/2012 Z. z.
V pripade vyuzitia projektového energetického hodnotenia musi vypodet obsahovat energetické hodnotenie
existujuceho stavu budovy pred uskutodnenim projektu obnovy v sulade s vyhlaskou ¢. 364/2012 Z. z.

9 Zakon &. 555/2005 Z. 2. o energetickej hospodamosti budov a o zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

""Vyhlaska & 364/2012Z. 2., ktorou sa vykonéva zakon &. 555/2005Z. z.0 energetickej hospodamosti budov a o zmene a doplneni zakonov
v zneni neskorsich predpisov
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Box 2: Projektové energetické hodnotenie a energeticka certifikacia budov

Poziadavky na energetickil hospodamost budov su v pravnom systéme SR upravené v:

e vzikone &. 50/1976 Zb. o Gizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov,

e zakone &. 555/2005 Z. z. (dalej len zakon o EHB) o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

o zakone &. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

e vyhlaske MZP & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o v§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie,

« vyhladke MDVRR SR ¢. 36412012 Z. z., ktorou sa vykonava zékon ¢&. 555/2005 Z. z. energetickej
hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Podra uvedenych predpisov sa plnenie poziadavky na energetickd hospodamost preukazuje resp. kontroluje v
§tadiu povolovania stavby a v Stadiu kolaudécie, resp. zacatia uzivania stavby.

Projektové energetické hodnotenie

Spinenie poziadaviek na energeticki hospodamost budovy v $tadiu povolovania stavby preukazuje stavebnik
projektovym energetickym hodnotenim budovy, ktoré musi prilozit k projektu stavby predkladanému
stavebnému Gradu v ramei Ziadosti o vydanie stavebného povolenia. Projektové energetické hodnotenie sa
uskutodfiuje vo faze navrhovania a projektovania novej budovy alebo vyznamnej obnovy budovy. Podrobnosti
o obsahu a poziadavkach na projektove energetické hodnotenie budov upravuje vyhlaska €. 364/2012 Zz
Ustanovenia § 45 a § 46 stavebného zakona upravuji opravnenia a povinnosti pre osoby, ktoré mozu
vypracovat projekt stavby vratane projektového energetického hodnotenia, podla ktorych mdze Projektove
energetické hodnotenie vypracoval projektant podla prislugnych predpisov. Povinnost projektanta projektovym
energetickym hodnotenim preukazat spinenie minimalnych poziadaviek na energetick hospodarnost budovy,
zaradit ho do projektovej dokumentacie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a vysledok
energetického hodnotenia uviest v technickej sprave projektovej dokumentacie upravuje § 4 ods. 4 zakona o
EHB.

Energeticky certifikat budovy

Po uskutoéneni stavby preukazuje stavebnik spinenie poziadavky na energetickl hospodarnost budovy v
kolaudagnom konani prostrednictvom energetického certifikatu budovy, ktory musi byt siCastou dokladov ku
kolaudadnému konaniu stavby. Povinnost zabezpedit energeticky certifikat vyplyva pre stavebnika z
ustanovenia § 5 ods. 2 pism. c) zakona o EHB pri dokon&eni novej budovy alebo vjznamnej obnovy existujicej
budovy. Podra § 5 ods. 2 zakona o EHB je certifikacia povinna pri dokondeni novej budovy alebo vyznamnej
obnovy existujiicej budovy; inak je dobrovolna. Energeticka certifikaciu moze vykonavat len odborne sposobila
osoba pre energetickl certifikaciu v zmysle zakona o EHB - osveddenie o odbornej spdsobilosti vydava
Slovenska komora stavebnych inZinierov ( SKSI ).

V oboch pripadoch upravuje podrobnosti o obsahu, poziadavkach a vypodte vyhlaska . 364/2012 Z. z
Sugastou vypottu je taktiez vypocet primarnej energie.
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Tab. 4 - Usmernenie k postupu verifikacie pinenia poziadavky pri réznych Grovniach obnovy budov

; 2 »Slredne rozsiahla 2 z
»Rozsiahla obnova obhovar »Mala obnova
1 Obnova budovy, ktora
Uroveri obnovy Obnova budovy, ktora omf:hgugﬁ;ys'eﬁzm nepodlieha ohl&seniu
podlieha stavebnému stavebnému tradu stavebnému Gradu ani
povoleniu v zmysle v zmysle z&kona & stavebnému povoleniu
zékona &. 50/1976 b, Bl v zmysle zakona .
: 50/1976 Zb.
@ ; 4 e | Projektové energeticke
S | Dokument E;?:g::;:jeezggeﬂggﬁ hodnotenie ako sigast
S preukazujlci e projektovej dokumentacie
£ | energetick HiooKiove) (energetické hodnotenie Energeticky certifikat
& ; ’ dokumentacie A DA
& | hospodamost (energeticks existujuceho stavu existujlcsho stavu
S. | budovy pred 2 odn%tenie budovy) alebo budovy
2 | realizaciou exisiuliiosho stavy Energeticky certifikat
= | obnovy liu dowy) existujliceho stavu
w i budovy
2
>
2 | Dokument
[+4) s o
« | preukazujlci
S energetickd Energeticky certifikat Energeticky certifikat Energeticky certifikat
£ hospodamost nového stavu budovy nového stavu budovy nového stavu budovy
Q.
+ | budovy po
S | realizacii obnovy
o]
Preberaci protokol Preberaci protokol
I 0 odovzdani a prevzati 0 odovzdani a prevzati
uISJ %’gﬁzmgiﬂfj f)gj:g' Kolaudaéné stavby alebo potvrdenie stavby alebo potvrdenie
bﬁ d J vy rozhodnutie o realizacii relevantnym | o realizacii relevantnym
o/ organom alebo zapis organom alebo zapis
Z kontroly na mieste 11 Z kontroly na mieste.

1 Konkrétne verifikagné mechanizm

Operacnej dohody.

Y preukazujlice ukonéenie projektu obnovy budov st definovans v Annex 1
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Box 3: Usmemenie k zmie$anému typu projektov (napr. obnova + pristavba)

Projekty, ktorych sucastou je pristavba a/alebo dostavba alalebo nadstavba spadaji pod definiciu
intervenénej oblasti 026bis vtedy, ak je predmetom projektu taktieZ obnova existujicej gasti budovy (miniméine
vyznamna obnova).

V takomto pripade viak zéroveii plati, Ze obnova musi dosiahnut minimalnu tsporu 30 % primamej energie.
Vypodet potreby energie (a naslednej primamej energie) pre existujci stav popripade vypoget potreby energie
(a naslednej primarnej energie) pre novy stav sa adekvatne upravi tak, aby bolo mozné porovnat existujuci
a novy stav budov s rovnakou vefkostou, u&elom alebo funkciou urditych Gasti budovy.

Ak predmetom projektu nie je obnova existujlicej Gasti budovy, v zmysle danych poziadaviek sa s projekiom
uvazuje ako s novostavbou (nie viak ako 025ter).

|5



Financované e MINISTERSTVO
r 3 Y SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN LOBNOVY’ Eurépskou tGniou VO AT akUM
NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY
Priloha ¢€.3 k Zmluve o0 PPM — Metodick3 prirucka k vystavbe a obnove budov

3. Povinné poziadavky

Vzmysle plnenia poZiadaviek nariadenia o mechanizme, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek
definovanych v Plane obnovy obsahuje tato kapitola povinné poziadavky, ktoré si zavazné pre vSetky investicie
v tabulke &.2, pokiaf nie je v danej poZiadavke uvedené inak.

POZIADAVKY SPOJENE S PLNENIM KLIMATICKYCH CIELOV
1.1 PoZiadavky spojené s plnenim Specifickych klimatickych pozZiadaviek:

111 Realizaciou investicii, ktoré st oznadené intervenénou oblastou 025bis a 026bis musi dojst k Uspore
primamej energie v priemere minimalne o 30 % oproti vypodtovo urdenej primarnej energie pred
realizaciou investicii podfa usmernenia v kapitole 4. Spinenie poziadavky bude preukazané podra
usmemenia v kapitole 4,

112 Hodnota globalneho ukazovatela primarnej energie budovy pre projekty novostavieb v ramci
investicii, ktoré st oznadené intervenénou oblastou 025ter, musi byt aspofi 020 % nizsia ako
hodnota globalneho ukazovatela primarnej energie hornej hranice energetickej triedy AO pre dan
kategériu budovy'. Splnenie poZiadavky maximalnej (rovne potreby primamej energie bude
preukazané hodnotou globalneho ukazovatela primamej energie podla usmernenia v kapitole 4,

1.2 Vseobecné poZiadavky:

121V ramci investicii, ktoré s oznageng intervencnou oblastou 025bis a 026bis, spojenych s obnovou
budov (tam kde je to relevantné a technicky, funkéne a ekonomicky mozné) bude nastavenie
investicie podporovat realizaciu hibkovych obnov?,

POZIADAVKY SPOJENE S PRINCIPOM »~VYRAZNE NENARUSIT“ (DO NO SIGNIFICANT HARM - DNSH)

1.3 Mitigacia/Zmierfiovanie zmeny klimy:

131V ramci projektu, ktory bude zahifiat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzaény
kotol je mozné podporu poskytndt len v pripade ak sa jedna o vymenu pdvodného zdroja tepla na
baze uhlia/oleja alebo Zastaranych plynovych kotlov,

1.3.2  Investicia, ktora bude zahffiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné kotly
bude vZdy stgastou komplexnej obnovy budovy a vymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude predstavovat len maly objem™ celkovej alokacie,

1.3.3  Vramci projektu, ktory bude zahiiiat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzacny
kotol, musi plynovy kotol zodpovedat energetickej triede A podrfa osobitného predpisu', ktora je pod
najvyssimi dvoma triedami energetickej Ucinnosti,

1.34  V pripade indtalacie kotlov na zemnf{ plyn budii podporované len kondenzadng plynoveé kotly plniace
parametre Nariadenia Komisie (EV) &. 813/2013, ktorym sa wykonava smernica Eurdpskeho

'2 Hodnota hornej hranice primémej energie (uréena v kWh.m2.rok ') pre jednotlivé kategérie budov podra prilohy 3 k vyhlaske &. 364/2012

Z.z. v platnom zneni.

13 Hibkovou obnovou sa pre tento (el rozumie obnova, ktorou sa dosiahne Uspora primarne; energie na Urovni 60 % a viac oproti pbvodnému
bo hibkova obnova podfa § 2 (8) Zakona &. 555/2005 Z. 7. v zneni neskorich predpisov.

14 Maximéine na Urovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.

'5 Napriklad Delegované nariadenie Komisie (EU) ¢. 811/2013 Z 18. februara 2013 » ktorym sa dopliia smernica Eurépskeho parlamentu a

Rady 2010/30/EU, pokial ide o oznacovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostay ZloZenych

Z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regul4tora teploty a soldmeho zariadenia a zostay ZloZenych z kombinovaného tepelného

zdroja, regulatora teploty a solarneho zariadenia energetickymi &titkami.
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parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial ide o poziadavky na ekodizajn ohrievacov pre vykurovanie
vnitomych priestorov a kombinovanych ohrievacov (poziadavky od 26. 9. 2018),

135 Nastavenie investicii, ktora bude zahfiiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzaéné kotly bude, tam kde je to technicky mozné, mdct suasne podporit aj intalaciu
solamych fotovoltickych a/alebo fototermickych systémov,

136 V pripade indtalacie kotlov na biomasu budi podporované len biomasové kotly vyhovujice
poZiadavkam ekodizajnu, zaradene do jednej z dvoch najvy$Sich vyznamne zastupenych tried
energetickej G&innosti v zmysle €. 7 ods. 2 nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU)
201711369,

1.3.7 V pripade instalacie kotlov na biomasu budd podporované len kotly uréené na spalovanie biomasy
vo forme peliet, ktoré nie su uréené na spalovanie alebo spoluspalovanie fosilnych paliv,

1.38 V pripade instalacie kotlov na biomasu budd podporované len kotly s vydanym vyhlasenim o zhode,

139 V pripade instalacie kotlov na biomasu budi podporované len kotly, ktoré bud nahradzat
vykurovacie systémy na baze uhliafoleja, zastarané kotly na biomasu a zastarané plynové kotly,

1340 V oblastiach riadenia kvality ovzdusia (tam, kde st limitné hodnoty PM10 prekroené), nebude mozné
podporovat vymenu zastaralych plynovych kotlov za kotle na biomasu'®,

1311 Nastavenie investicii bude podporovat, tam kde je to vhodné a ekonomicky, funkéne a technicky
mozné, indtalaciu solamych fotovoltickych panelov ako sugast obnovy budov a zavadzanie nizko
uhlikovych alternativ ako st tepelné cerpadia,

1312 Obnova a vistavba budov bude realizovana v stlade so zakonom &. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodamosti budov.

1.4 Adaptacia na zmenu klimy/prispdsobovanie sa zmene klimy:

1.41  Pokial to vyzaduji platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie (EIA) alebo sistovacieho konania v stlade so zakonom &. 24/2006 Zz.",

142  Klimatické rizika vyplyvajiice zo zmeny klimy budi riesené v sulade so Stratégiou adaptacie
Slovenskej republiky na zmenu klimy'® a na fiu nadvazujucim Narodnym akénym planom pre
adaptaciu'®,

143 Nastavenie investicii bude podporovat (tam kde je to ekonomicky, funkcne a technicky mozné)
inétalaciou opatreni na zvySenie odolnosti proti moznym negativnym Klimatickym vplyvom (tzv.
adaptacnych opatreni?) realizovanych na budove alebo v jej okoli podporujuce zamedzovanie
prilisného prehrievanie stavieb a ich okolia a udrzatené hospodarenie s vodou (napr. vyuzitie prvkov
zelenej a modrej infrastruktury),

16 Zoznam obci a miest ,na dzemi ktorych nebude podporovana vymena zastaraného plynového kotla za kotol na biomasu vychéadza zo
zoznamu obei a miest chrozenjch zhordenou kvalitou ovzdusia (napr. koncentracia prachovych Zastic PM10 prekraduje povolené limity)
pre rok 2023, nachadzajiicich sa v stupni zavaZnosti 1, 2 a 3. Stupef zavaznosti (riziko nepriaznivej kvality ovzdusia) je uréeny metodou
integrovaného posudenia, ktora je publikovana a zverejnena na sidie Slovenského hydrometeorologického Ustavu:
https:l/www.shmu.sk/skl?page=2768. tento zoznam je aktualizovany na roénej baze

17 Zakon €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Fivotné prostredie a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

18 https:lfwww.minzp.sklﬁ!eslodbm—politiky-zmeny-klimylstrategia-adaplaci&sr-zmenu-klimy-aktualizacia.pdf

19 hups:llwww.minzp.skfﬁles!odbor-poliliky-zmeny-k\imylakcny-plan—implementaciu-nas‘pdf

20Vid. priklady adaptanych opatreni v sidelnom prostredi v Stratégii adaptacie Slovenskej republiky na zmenu Klimy.
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144 Obnovené aj novopostavens budovy budi optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uzivatelov aj pri extrémnych teplotéch pokial je to ekonomicky, technicky a funkéne mozné.

1.5 Obehové hospodarstvo vratane predchadzania vzniku odpadu a recyklagia:

15.1  Vslade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolagie?! zabezpedia subjekty vykonavajiice vystavbu alebo obnovu budoy
aby aspofi 70 % (hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujliceho materialu uvedeného v kategérii 17 05 04 v Eurépskom zozname
odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opatovné
poutZitie, recyklaciu a dalsie zhodnotenie materialu a to vratane &innosti spétného zasypévania, pri
ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy, 2

1.2 Projekt obnovy alebo vystavby budovy a stavebnotechnické postupy budl podporovat obehové
hospodarstvo? a bud( brat do avahy cely materialovy cyklus stavebnych vyrobkov, budd podporovat
vyuzivanie ekologicky menej Skodlivych materilov v stavebnych konstrukeiach, komponentoch alebo
inych materialov,2¢

15.3  Investicie budu reSpektovat a plnit ciele a opatrenia Programu predchadzania vzniku odpadu SR na
roky 2019 - 20252,

1.5.4  V procesoch sivisiacich s vystavbou a demolaciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v stlade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolécie, priom sa prihliada na
najlepsie dostupné techniky a vyuZziva sa selektivna demolacia,

1.5.5  Pri pouziti selektivnej demolacie je potrebné zabezpedit odstranenie a bezpeénti manipulciu s
nebezpecénymi latkami, ako aj ufahéit opatovné pouzitie materialov ich selektivnym odstrafiovanim s
vyuZitim dostupnych triediacich systémov pre stavebny a demolaény odpad.

1.6 Prevencia a kontrola znecistovania ovzdusia, vody alebo ody:
———e Vg chouislovania ovzdusia, vody alebo pady:

16.1  Stavebné komponenty a materialy pouzité pri obnove alebo vystavbe budovy nebudi obsahovat
azbest ani iné nebezpeéné a toxické latky (zoznam latok podliehajicich autorizacii stanoveného v
prilohe XIV k Nariadeniu EK &. 1907/2006 Eurépskeho parlamentu a Eurdpskej rady),

2 Protokol EU o nakladani S0 stavebnym odpadom a odpadom 2z demolacie (verzia z [datum prijatia]:
httsz/ec.europa.eu/growth/content!eu-eonsh'uction-and-denwlition-waste—protocol-o_sk)

2 spinenie poZiadavky bude realizované v stlade s Prilohou 2: Metodicka prirugka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi
Z demolécii

2 Najma sa preukazuje na zéklade odkazu na nomu ISO 20887:2020, Udrzatefnost budov a stavebnoinZinierskych prac. Navrh na
zabezpeCenie demontife a prispasobitelnosti. Zasady, poZiadavky a usmernenia (verzia  z [datum prijatia]:
ht;b_s]/vmw.iso.orqls!andard16937()‘html) alebo iné normy posudzovania demontaze alebo prospésobilosti budov, kioré preukazu, Ze su

navrhnuté tak, aby boli efektivnejsie z hfadiska zdrojov, prispdsobitetné, flexibilné a demontovatefné, aby umoznili opatovné pouiitie a
recyklaciu.

2 Napriklad pozadovanim pouzitia produktov, ktoré maju environmentalne vyhlasenie typu I, Standardizované normou STN EN ISO 14024
a environmentélne vyhlasenie typu Iil v sulade s STN EN 15804+A1 alebo STN EN ISO 14025, popr. inymi obdobnymi normanmi.

% https://www.minzp.sk/ﬁleslsekcia-enviromentalneho—hodnoteniarn'adenialodpady-a-obalylregistre-a—zomamy/ppvo-sr-19-25.pdf

% Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni smemice 1999/45/ES a o zruseni Nariadenia

Rady (EHS) &. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smemice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES (U.v. EUL 396, 30.12.2006, s. 1)
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162  Stavebné prvky a materidly pouZité pri obnove alebo vystavbe budovy, ktoré moZu prist do styku s
uFivatelmi?’ buda emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m? materialu alebo zlozky a menej
ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zluenin kategorie 1A a 1B na m® materialu
alebo prvku, 8o sa preukaze skisanim v sulade s normou CEN/ TS 16 5162 a 1SO 16 000-3% alebo
inymi porovnatefnymi tandardizovanymi skasobnymi podmienkami a metodami stanovenia,

16.3 V pripade aksa nova stavba nachadzana potencialne kontaminovanom mieste (brownfield), je nutné
aby bolo dané miesto predmetom skumania potencialnych kontaminantov, naprikiad pomocou normy
ISO 18400%,

16.4  Pristavebnych pracach budu prijaté opatrenie na znizenie hluku, prachu a emisii znedistujicich latok
v stlade so zakonom &. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
dopineni niektorych zakonov spolu s vykonavacou vyhlaSkou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej
republiky ¢. 549/2007 Z. z.

1.7 Udr3atelné vyuZivanie a ochrana vod a morskych zdrojov:

1.7.1  Aby sa zabranilo dopadu stavby na Zivotné prostredie, identifikuji sa a rieéia rizika vodnych zdrojov
stvisiace so zachovanim kvality vody a predchadzanim vodnému znedistenia v sulade s planom
riadenia a ochrany vod (bude poskytnuté pozitivne hodnotenie EIA),

172  Akstavba nie je predmetom posidenia vplyvov na Fivotné prostredie v stlade 50 zakonom 6. 24/2006
Z. 23, environmentélne rizika budd identifikované a riadené pocas stavby alebo rekonstrukcie
zabezpedenim manaZmentu vyuZivania vody a jej ochrany s ciefom predchadzat a riesit pripadné
environmentalne rizika,

173  Vsetky novo indtalované prislusné vodné spotrebice (sprchové rieenia, sprchy, vodovodné batérie,
toalety, toaletné misy a splachovacie nadrze, pisoarové misy a splachovacie nadrze, vane) musia
patrit do dvoch najlepsich tried spotreby vody podfa platného vodného &titku32, ktory je doloZeny
technickymi listami vyrobku, existujicim &titkom vyrobku alebo certifikatom budovy.®

1.8 Ochrana a obnova biodiverzity a ckosystémov:

181  Stavebné prace sa nebudl vykonavat v oblastiach citlivych na biodiverzitu alebo v ich blizkosti
(vratane siete chranenych oblasti sustavy Natura 2000, lokalit svetového dedidstva UNESCO a
klagovyych oblasti biodiverzity, ako aj inych chranenych oblasti),*

182 Ak sa stavebné prace vykonavajl v oblastiach citlivych na biodiverzitu, bude sa vyzadovat sulad s
&lankom 6 ods. 3 a &lankom 12 smernice 0 biotopoch® a &lankom 5 smernice 0 vtactve®.

27 Tyka sato naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podiahovych krytin vratane sivisiacich lepidiel a tesniacich materialov, vnutornej
izolacie a povrchovych Uprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstrariuje vihkost a plesef.

28 CEN/TS 16516: 2013, Stavebné vyrobky. Posidenie uvolfiovania nebezpe&nych latok. Stanovenie emisii do ovzdusia vo vnutomych
priestoroch.

29 SO 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnitornych priestoroch. East 3: Stanovenie formaldehydu a injch karbonylovych Zuéenin v ovzdudi vo
vnltornych priestoroch a v ovzdusi skuSobnej komory. Metéda aktivneho wberu vzorky (verzia z [datum prijatia]:
https /iwww.iso.org/standard/ 51812.html).

30 Rad noriem ISO 18400 tykajicich sa kvality pdy - Vyber vzorky.

31 Zakon &. 2412006 Z. . 0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

32 Eyropean Water Label - hitp/Awww europeanwateriabel eu/

33 Atemativne definovanim poZiadaviek podra kriteril EU GPP pre nakup zdravotnotechnickych armatir s efektivnou spotrebou vody anakup vybaveni
splachovacich zachodov s efektivnou spotrebou vody pre nové alebo renovované budovy

34 poziadavka sa netyka investicii v Komponente 5: Adaptécia na zmenu klimy, ktoré su uréena na rozvoj makkého turizmu v narodnych parkoch.

35 Smemica Rady 9243/EHS z 21. méja 1992 0 ochrane prirodzenych biotopov a volne Zijucich Zivogichov a rastlin

36 Smemica Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane volne Zijiceho viactva
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183  Pokial to vyZaduji platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie (EIA) v stlade so zakonom &. 24/2006 7. 2.9

184  Najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej konstrukeii na kongtrukcie, obklady a
povrchové Upravy a pouzitych pri renovacii konstrukeii, oplastenia a povichovych Uprav bude
recyklovanych / opatovne pouitych, alebo pochédzaju z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov,
ako sl certifikované certifikaénymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikanymi
organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

1.9 Technické poZiadavky pre zariadenia OZE:
191 Podporované bude len také zariadenie, ktoré ma vydané vyhlasenie o zhode3

192 Podporované budy len také tepelné Gerpadla, ktoré st urdené na vyuZivanie aerotermalnej,
geotermalnej alebo hydrotermalnej energie,

Priloha 1. Usmernenie k Specifickym poziadavkam v kapitole 5

PozZiadavka 1.3.2: Investicia, ktora bude zahriat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzainé
kotly bude vidy stdastou komplexnej obnovy budovy a vymena hiavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude predstavovat len maly objem celkovej alokacie.

Usmemenie:

Pre Ucely implementacie poziadavky je nutné pecifikovat -komplexnl obnovu®, nakolko takyto typ obnovy nie je
definovany v narodnej legislativne a rovnako tak nie je definovany usmemenim EK. Strategicky dokument Plan

PoZiadavku na komplexnii obnovu, je najefektivnejsie Specifikovat cez minimalne poziadavky na hodnoty
energetickych ukazovatelov, ktoré ovplyviiuji tepelnotechnické parametre obalky budov. Ciefom poZiadavky ma
byt zabezpeéenie siladu s principom prvoradosti energetickej efektivnosti a zabezpedit' aby nebol plynovy kotol
inStalovany do budovy, ktora ma vysoké tepelné straty obalkou budovy (napr. stenami, oknami, strechou).
PoZiadavku na tepelnotechnické viastnosti obalky budov je mozné definovat podfa Boxu 5.

37 Zakon &. 2412006 2. 2. 0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
38 § 13 zékona &. 264/1999 Z.2. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorSich predpisov
% Maximé4lne na Grovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.
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Box 5: Priklad poziadavky, ktorou je moZné pozadovat komplexnu obnovu

Budova musi po realizovani obnovy spifat:

a) Poziadavku maximainej hodnoty stginitefa prechodu tepla Uem, podra taburky 3 v STN 730540-
2/71+Z2, alebo

b) PoZiadavku maximélne hodnoty potreby tepla na vykurovanie Qsdmax podra tabulky 9 v STN
730540-2/21+22

Poziadavka sa netyka pamiatkovo chranenych a architektonicky hodnotnych budov

N
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PozZiadavka 1.4.5: Obnovené aj novopostavené budovy budii optimalizované na poskytovanie tepeiného komforty
uzivatelov aj pri extrémnych teplotach pokiaf je to ekonomicky, technicky a funkéne mozné.

Usmemenie:

Priklad implementacie poZiadavky: postidenie poskytovania tepelného komfortu je mozZné vykonat' zhodnotenim
pinenia poZiadaviek STN 73 0540-2+71+72 na tepelni stabilitu miestnosti v letnom obdobi. Spinenie kritéria
vytvara predpoklady na zabezpegenie tepelnej pohody v lethom obdobi a pripadn aplikaciu adaptaénych opatreni.

Box 6: Priklad poziadavky

Vypocet hodnoty najvyssej dennej teploty vzduchu v miestnosti v letnom obdobi Qay,max [° C] bude vykonany
v stilade s poziadaviek STN 73 0540-2+21+22. PoZziadavka sa povazuje za spineni v pripade Qay,mex< QAI,max,
N vsilade s STN 73 0540-2+Z1+22. Pinenie bude dolozené postdenim hodnoty najvyssej dennej teploty

vzduchu v miestnosti v lethom obdobi pre kritickd migstnost, ktoré bude st¢astou projektového energetického
posudenia.

V pripade, Ze nig je spinené kritérium, a ak je to technicky a realizaéne mozné, musia byt navrhnuté opatrenia
zabrariujiice nadmernému vzostupu vnutomej teploty vzduchu v pobytovych miestnostiach v letnom obdobi
stavebnymi Gpravami (napr. tienenim) alebo dostatoénym vetranim popripade inymi adaptaénym opatrenim,
Pokial nie je kritérium mozné dosiahnut ani stavebnymi Upravami treba v primeranom rozsahu pouZit nitené
vetranie, chladenie, klimatizaciu, alebo rekuperaciu. Nemoznost realizacie opatreni musi byt zdévodnena.

|
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Priloha 2. Metodicka priru¢ka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi
a odpadmi z demolacii

Obsah

Popis a ciel metodickej prirucky
Definovanie pouZitych pojmov

1. Pravne poziadavky a verifikicia ich pinenia pri_nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie rodinnych domov

1.1. V pripade svojpomoci
1.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatefom
1.3. Verifikicia poZiadaviek
1.3.1. V pripade svojpomoci
1.3.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatefom

2. Pravne poziadavky a verifikacia ich pinenia pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie verejnych budov

2.1. Pred 30.6.2022
2.2. Po 30.6.2022
2.3. Verifikacia poziadaviek

Popis a ciel metodickej prirucky

Cielom metodickej prirucky je definovat a sprehladnit zavdzné poZiadavky pri nakladani so stavebnymi
odpadmi a odpadmi z demolacii pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy
a odolnosti SR financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a poskytnit usmemenia, ktoré
popisujii akym sposobom je nutné alebo mozné poziadavky pinit.

Metodicka prirudka obsahuje prehlad informacii a usmemeni potrebnych k pineniu poZiadaviek v zmysle
nariadenia 0 Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti®, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek

40 Nariadenie 0 Mechanizme na podporu abnovy a odolnosti 2021/C58/01
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vyplyvajucich zo Zakona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti SR ako aj v zmysle platnej narodnej
legislativy v oblasti nakladania s odpadmi®2 . V stlade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR# a Metodickou priru¢kou k vystavbe a obnove budov (priloha &. 3.1 — 4 SIPOO) sa $pecifikujti zavazné
poziadavky sivisiace s principom wVyrazne nenarusit®, ktory pre oblast odpadov vyZaduje, aby najmenej 70%
(hmotnosti) stavebného odpadu a odpady z demolécii vyprodukovaného na stavenisku, ktory vznikne pocas
realizacie stavby alebo demolacie, neznecisteného $kodlivinami, bolo pripravenych na opéatovné poutitie,
recyklaciu a dalsie zhodnotenie materialy a to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije
odpad ako néhrada za iné materialy* (,ciel 70%"). Spinenie tejto poZiadavky sa bude vyZadovat pre vietky
stavby spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré st financované v ramei Pianu obnovy odolnosti SR
a teda sa uplatiiuje na kazdd budovy jednotiivo. Tato prirucka zarover konkretizuje spdsob verifikacie splnenia
tejto poZiadavky, ktord je potrebné preukazat jednotlivo pre kazd( budowu, ktorej vystavba alebo rekongtrukcia
je financovana z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Cast 1.3 2 2.3).

Metodicka prirudka sa zameriava na sumarizaciu poZiadaviek spojenych s nakladanim so stavebnym odpadom

a odpadom z demolagii:

- Definiciu a klasifikaciu zaviaznych poziadaviek, kioré $pecificky vyplyvaju zo stanovenych cielov v oblasti
nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

- Usmemenie k plneniu tychto poZiadaviek pre fyzické aj pravnické osoby

- Konkretizovanie spésobu verifikicie pri pneni tychto poziadaviek

Definovanie pouzitych pojmov

Odpad je v zmysle § 2 ods. 1 zakona &, 79/2015 Z.z. o odpadoch hnutelna vec alebo latka, ktorej sa jej drziter
zbavuije, chee sa jej zbavit alebo je v stlade s tymto zakonom alebo osobitnymi predpismi“®) povinny sa jej zbavit.

Zhromazdovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 4 zakona &. 79/2015 7 2. 0 odpadoch dogasné ulozenie odpadu
u drzitefa odpadu pred dal$im nakladanim s nim, ktoré nie je skladovanim odpadu.

Skladovanie odpadu je v Zmysle § 3 ods. 3 zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch dogasné ulozenie odpadu pred
niektorou z &innosti zhodnocovania odpadu alebo zneskodriovania odpadu v zariadeni, v ktorom m3 byt tento
odpad zhodnoteny alebo zneskodneny.

Nakladanie s odpadom jevzmysle § 3 ods. 2 zakona &. 79/2015 7 2. o odpadoch zber, preprava, zhodnocovanie,
vratane triedenia a zneskodfiovanie odpadu vratane dohfadu nad tymito Cinnostami a nasledujucej starostlivosti o
miesta zneskodriovania a zahffia aj konanie obchodnika alebo sprostredkovatela.

4! Konsolidované znenie Zakona &. 368/2021 Z.2 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti G&inny od 1.7. 2022
“2 Novelizovany zakon &. 7912015 Z 2. o odpadoch Gg&inny od 30.06.2022

43 Systém implementacie planu obnovy a odolnosti (.SIPOO") schvéleny uznesenim Viady SR 22.12.2021, verzia 1.1 nadobudla G&innost
01.10.2022

“ Takto zadefinovany cief vychédza z Technického usmernenia, ktoré sa tyka uplatiiovania zasady .Vyrazne nenarusit* podra nariadenia
0 Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C58/01).

neskorsich predpisov.



. ; Financované MINISTERSTVO
PLAN ,OBNOVY, Eurépskou tiniou e $KOLSTVA, VYSKUMU.
" VYVOJA A MLADE2E
NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY
Priloha &3 k Zmluve o PPM — Metodickd prirucka k vystavbe a obnove budov

Zber odpadu je v zmysle § 3 ods. 5 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch zhromaZdovanie odpadu od inej osoby
vratane jeho predbezného triedenia a dotasného uloZenia odpadu na Gdely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.

Triedenie odpadov je v zmysle § 3 ods. 7 z&kona ¢. 7912015 Z.z. o odpadoch delenie odpadov podra druhov,
kategdrii alebo inych kritérii alebo oddefovanie zloziek odpadov, ktoré mozno po oddeleni zaradit ako samostatné
druhy odpadov.

Spracovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 11 zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch ginnost zhodnocovania alebo
zneskodiiovania odpadu vratane pripravy odpadu pred zhodnocovanim alebo zneskodiiovanim, ak nie je v tomto
zakone ustanovené inak.

Zhodnocovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 13 zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch ¢innost, ktorej hiavnym
vysledkom je prospesné vyuZitie odpadu za &elom nahradit iné materialy vo vyrobnej &innosti alebo v sirsom
hospodarstve, alebo zabezpegenie pripravenosti odpadu na pinenie tejto funkcie; zoznam €innosti zhodnocovania
odpadu je uvedeny v prilohe &. 1 zakona o odpadoch.

Materialové zhodnocovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 14 zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch ginnost
zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opatovného spracovania na materialy, ktoré sa
majil pouzit ako palivo alebo iné prostriedky na vyrobu energie. Za materialové zhodnocovanie sa povazuje najma
priprava na opatovné pouZitie, recyklacia a spatné zasypavanie.

Recyklacia jo vzmysle § 3 ods. 15 zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch kazda ginnost zhodnocovania odpadu,
ktorou sa odpad opétovne spracuje na vyrobky, materialy alebo latky uréené na povodny Ude! alebo iné Gcely,
recyklacia zahffia & opatovné spracovanie organického materialu. Recyklacia nezahina energetickeé
zhodnocovanie a opatovné spracovanie na materialy, ktoré sa maji pouZit ako palivo alebo na innosti spatného
Zasypavania.

Zneskodiiovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 16 zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch &innost, ktora nie je
7hodnocovanim, a to aj vtedy, ak je druhotnym vysledkom &innosti spatné ziskanie latok alebo energie; zoznam
ginnosti zneskodfiovania odpadu je uvedeny v prilohe &. 2 zakona o odpadoch.

Skladkovanie odpadov je v zmysle § 3 ods. 17 73kona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch ukladanie odpadov na skladku
odpadov.

Skladovanie vykopovej zeminy je v zmysle § 3 ods. 19 zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch docasné ulozenie
odpadu - vykopovej zeminy mimo staveniska pred jej vyuzitim na spétné zasypavanie v mieste, ktoré nie je
zariadenim na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenim na znedkodfiovanie odpadov a ktoré nie je miestom
vzniku vykopovej zeminy.

Spitné zasypavanie je v zmysle § 3 ods. 20 zakona . 79/2015 Z.z. 0 odpadoch ¢innost zhodnocovania odpadu,
pri ktorej sa vhodny odpad, ktory nie je nebezpetny, pouziva na Ucely rekultivacie vo vytaZenych oblastiach alebo
na technické uéely pri terénnych Upravach. Odpad pouzivany na spatné zasypavanie musi nahradit neodpadove
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materialy, musi byt vhodny na uvedené Ucely a pouzity len v mnozstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie
uvedenych Ucelov.

Pévodca odpadu je v zmysle § 4 ods. 1 zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch kazdy povodny povodca, ktorého
¢innostou odpad vznika, alebo ten, kto vykonava Upravu, zmiesavanie alebo iné Ukony s odpadmi, ak ich
vysledkom je zmena povahy alebo zlozenia tychto odpadov, alebo kazdy prenajimatel objektu, spravca
administrativneho alebo obchodného centra, ktory pini prenesent poplatkovi povinnost za poplatnika a zaroveri
zabezpeéuje zhromazdovanie vytriedenych zloZiek komunalnych odpadov z inych zdrojov svojich najomcov na
zaklade zmluvy.

NPOZOR 1!
Viynimkou z uvedeného pojmu pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii je nasledovné:

{do 30.6.2022)

Pévodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajice pri stavebnych pracach a demolaénych pracach,
vykonavanych v sidle alebo mieste podnikania, organizagnej zlozke alebo v inom mieste posobenia pravnickej
osoby alebo fyzickej osoby - podnikatela, je v zmysle § 77 ods. 2 zakona &, 79/2015 Z.z. 0 odpadoch pravnicka
osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, pre ktort sa tieto prace v kone¢nom Stadiu vykonavaju; pri vykonavani
obdobnych prac pre fyzické osoby je povodcom odpadov ten, kto uvedené prace vykonava.

(po 30.6.2022)

Pévodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajace pri stavebnych a demolaénych pracach, vykonavanych v sidle
alebo mieste podnikania, organizaénej zlozke alebo v inom mieste pasobenia pravnickej osoby alebo fyzickej osoby
- podnikatefa, je v zmysle § 77 ods. 2 zakona ¢&. 792015 Z.z. 0 odpadoch pravnicka osoba alebo fyzicka osoba -
podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podFa osobitného predpisu'®2); pri vykonavani obdobnych prac pre
fyzické osoby je povodcom odpadu ten, kto uvedené prace vykonava.

Dritef odpadu je v zmysle § 4 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z2. o odpadoch pdvodca odpadu alebo osoba, ktora ma
odpad v drzbe. Drzba méze byt fyzicka, ale aj len pravna,

Dopravca odpadu na Ucely zakona o odpadoch je vzmysle § 4 ods. 5 zakona &. 79/2015 Z.2. o odpadoch

podnikatel, ktory vykonava prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo pre vlastnu potrebu; vykonom prepravy sa
rozumie premiestriovanie odpadu.

Drobny stavebny odpad je vzmysle § 80 ods. 5 zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beznych

udrziavacich prac vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicka osobu, za ktory sa plati miestny poplatok
za komunalne odpady a drobné stavebné odpady.

1. Pravne poziadavky pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie rodinnych domov
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1.1. V pripade svojpomoci

Stavebné prace, ktoré si fyzicka osoba uskutoCiuje sama na svojom majetku je mozné rozdelit podra zakona
&. 5011976 Zb. na stavebné prace na jednoduchych stavbach, stavebné prace na drobnych stavbach a bezné
udrZiavacie prace.

Jednoduchymi stavbami s bytové budovy, ktorych zastavana plocha nepresahuje 300 m2, majd jedno
nadzemné podlaZie, mdZu mat aj jedno podzemné podlaZie a podkrovie, stavby na individualnu rekreéciu,
prizemné stavby ak ich zastavané plocha nepresahuje 300 m2a vysku 15 m, podzemné stavby, ak ich
zastavana plocha nepresahuje 300 m2a hibka 6 m.

Drobné stavby st stavby, ktoré maj doplnkovil funkeiu pre hlavn stavbu (napr. pre stavbu na byvanie, pre
stavbu na individualnu rekreaciu) a ktoré nemoZu podstatne ovplyvnit Zivotné prostredie, a to prizemné
stavby, ak ich zastavana plocha nepresahuje 25 m? a vyska 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavana plocha
nepresahuje 25 m? a hibka 3 m.

Za bezné udrziavacie prace mozno v stlade s § 139b ods. 16 zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani

a stavebnom poriadku (stavebny zakon) povazovat najma:

a) opravy fasady, opravy a vymenu stre§nej krytiny alebo povrchu plochych striech, vymenu odkvapovych
3rabov a odtokovych zvodov, opravy oplotenia a vymenu jeho Casti, ak sa tym nemeni jeho trasa,

b) opravy a vymenu nepodstatnych stavebnych konstrukcii, najmé vnitomych priecok, omietok, obkladov
stien, podiah a dlazby, kominov, okien, dveri a schodigtovych zabradli,

c¢) Udrzbu a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj vymenu
jeho sii¢asti, ak sa tym zasadne nemeni jeho napojenie na verejné vybavenie Uzemia ani nezhorsi vplyv
stavby na okolie alebo na Zivotne prostredie, najmé vymenu Klimatizaéného zariadenia, vytahu,
vykurovacich kotlov a telies a vnitomych rozvodov,

d) vymenu zariadovacich predmetov, najmé kuchynskych liniek, vani, vstavanych skrifi,

e) maliarske a natieratské prace.

Stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych stavieb a drobnych
stavieb ako aj pri realizacii beznych udrZiavacich prac :

Drobny stavebny odpad

Stavebné odpady a odpady z demolacii  sigast komunalneho odpadu

%



PLAN [OBNOVY’

Financované
Eurépskou tniou
NextGenerationEU

MINISTERSTVO
SKOLSTVA, VYSKUMU,
VYVOJA A MLADE2E
SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha €.3 k Zmluve 0 PPM - Metodicks prirucka k vystavbe a obnove budov

Fyzicka osoba sa riadi zakonom &. 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Fyzickd osoba sa riadi V3eobecne zavaznym
nariadenim obce / mesta.

Fyzicka osoba je povinna stavebne odpady a odpady
zdemolécii odovzdat len osobe opravnenej na
nakladanie snimi = spravidla zberova spolocnost
posobiaca v predmetnom regiéne.

Fyzicka osoba je povinna pri manipulacii a odovzdani
odpadu nasledovat nariadenie.

~ udrHavacich pra
— *.S»N\ o

e "3&:‘,‘.--.':.-" e

SR L

17 01 01 beton

17 0102 tehly

170103 ékridly." a opkladovy
material a keramika
zmesi alesbo samostatné
Ulomky betonu, tehal,

17 0106 §kridi§!, obkladového
materialu  a  keramiky
obsahujlice nebezpeéné
latky
zmesi  betonu, tehal,

170107 ékridic?l', obklat?ové.hc.J
materialu a keramiky iné
ako uvedené v 17 01 06

17 04 01 med, bronz, mosadz

17 04 02 hlinik

1704 03 olovo

17 04 04 zinok

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 ¢in

17 04 07 zmie$ané kovy
kovovy odpad

17 04 09 kontaminovany
nebezpecnymi latkami
kable obsahujiice olej,

1704 10 uholny decht a iné
nebezpecné latky
kable iné ako uvedené v

17 04 11 17,04 10

200308 drobny stavebny odpad
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170503

zemina a kamenivo
obsahujlice nebezpetné
latky

17 05 04

zemina a kamenivo iné
ako uvedené v 17 05 03

17 0505

vykopova zemina
obsahujica nebezpecné
latky

17 0506

vykopova zemina in ako
uvedena v 17 05 05

170507

stk zo Zelezniéného
zvrsku obsahujuci
nebezpecné latky

17 0508

$trk zo  Zelezniéného
zvrsku iny ako uvedeny v
17 0507

17 06 01

izolaéné materialy
obsahujlce azbest

17 06 03

iné izolacné materialy
pozostavajlce Z
nebezpednych latok
alebo obsahujuce
nebezpecné latky

17 06 04

izolaéné materialy iné ako
uvedené v 17 06 01 a 17
06 03

17 06 05

stavebné materialy
obsahujuce azbest

17 08 01

stavebné materialy na
baze sadry
kontaminované
nebezpe&nymi latkami

17 08 02

stavebné materialy na
baze sadry iné ako
uvedené v 17 08 01

170901

odpady zo stavieb a
demolacii  obsahujlice
ortuf

17 0902

odpady zo stavieb a
demolacii  obsahujlce
PCB, napriklad tesniace
materidly ~ obsahujuce
PCB, podlahové krytiny
na baze Zivic obsahujlice
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PCB, izolaéné zasklenie

absahujice PCB,
kondenzatory obsahujice
PCB
iné odpady zo stavieb a
demolacii vratane
17 0903 zmieSanych  odpadov
obsahujlice nebezpeéné
latky

zmie§ané odpady zo
stavieb a demolacii iné
ako uvedené v 17 09 01,
170902a17 09 03

1709 04

Stavebny odpad z beznych udrZiavacich préc je sucéastou komunalnych odpadov, za nakladanie s ktorymi je
zodpovedna obec alebo mesto. Obec alebo mesto s zaroveri povinni uréit vo Véeobecne zaviznom nariadeni
0 nakladani s komunainymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi povinnosti pre ob&ana Specifikujlce, ako
ma s tymito odpadmi manipulovat a kam ich musi odovzdat. Ak tito povinnost fyzick osoba nesplni, dopusti
sa priestupku a obec ju méze sankcionovat.

Ustanovenie § 12 odseku 6 zakona o odpadoch umoziiuje fyzickej osobe — nepodnikatelovi nakladat, &i inak
zaobchadzat nielen s komunalnym odpadom, drobnym stavebnym odpadom ale aj so stavebnym odpadom z
jednoduchych stavieb a drobnych stavieb, ktoré st zadefinované v § 139b ods. 7 zakona &. 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Uvedené
ustanovenie uréuje pravny ramec povinnosti nakladania, resp. zaobchadzania so stavebnym odpadom z
jednoduchych stavieb adrobnych stavieb. Fyzicka osoba je povinna odovzdat tento odpad len osobe
opravnenej nakladat's takymto odpadom.

Z uvedeného teda jednoznacne vyplyva, Ze v pripade uskuto&iiovania jednoduchych a drobnych stavieb
fyzickou osobou, ¢ize ob&anom svojpomocne, je tato osoba povinna stavebné odpady a odpady
z demolacii odovzdat' len osobe opravnenej na nakladanie s nimi, ktorou je spravidla zberova
spolocnost pésobiaca v predmetnom regione.

Ak tito povinnost nesplni fyzicka osoba, dopusti sa priestupku podla § 81 ods. 6 amoze jej byt ulozena pokuta
do 1500 EUR.

Vzhladom na mnohé pripady neopravneného nakladania a zaobchadzania so stavebnym odpadom
obsahujiicim azbest najmé pri odstrariovani alebo vymene stresnej krytiny a vzhladom na skutocnost, ze ide
0 nebezpecn latku, ktora pri neodbornom nakladani predstavuje riziko pre fudské zdravie, bolo upravené
ustanovenie, ktorym sa zakazuje fyzickej osobe zaobchadzat s tymito odpadmi. Pri tychto odpadoch ide

predovSetkym o izolagné materidly obsahujice azbest (1706 01) a stavebné materialy obsahujlce
azbest (17 06 05).
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Pri realizacii jednoduchych stavieb, na ktoré je po 30.6.2022 potrebné povolenie stavebného uradu
v stlade s ustanovenim zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku je stavebnik, ize
fyzicka osoba - obéan, povinny dodrZat aj nasledovné povinnosti:

- Vykonavat' selektivnu demolaciu_postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi _materialmi_uréenymi na_opétovné pouZitie, vedlaj§imi produktami
a stavebnymi a demoladnymi_odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opitovné vyuZitie
a recyklacia.
Ako Elensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolécie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpedné zaobchadzanie s nebezpeénymi latkami a ulahgit opétovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrafiovanim materialov ako aj zabezpedit vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolaéného odpadu. BlizSie informacie k vykonu selektivnej demolécie ako aj
podrobnosti odporicajice oddefovanie jednotlivych materidlov a odpadov sl v ustanoveni Vyhlasky
o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Zabezpeéit pred vznikom odpadov odovzdavanych podfa § 14 ods. 1 pism. e) preukazatefny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi,_uzatvoreny minimaine v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa méa dosiahnut jednoduchsie a preukazatelnejsie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej &innosti. Tato povinnost je rozsirenie povinnosti podfa §
14 ods. 1 pism. e) — odovzdat odpady len osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi a ma zabezpedit,
aby povodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii mal bud priamy zmluvny vztah, respektive
aspoh realnu informéciu (od generalneho dodavatefa stavby) o opravnenej osobe, ktora bude
zabezpedovat fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
2 demolacii zo stavby pre ktora bolo vydané stavebne povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo
iné povolenie podra Stavebného zakona. Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaZe az k realnemu
zadiatku vykonu stavebnej &innosti. Uvedena povinnost plati aj pre fyzické osoby, ktoré si budu stavebnu
ginnost realizovat svojpomocne. Spdsob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedeny v asti 1.3
prirucky.

V zmysle Nariadenia o mechanizme a v stlade so Systémom implementécie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit” je povodca stavebného odpadu a odpadu z demolacie povinny plnit
tuto poziadavku (ciel 70%) a preukazat jej plnenie na Grovni kazdej budovy jednotlivo, a to aj v pripade
stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m? (podrobnosti v Casti 1.3.1).

1.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatefom

Povodca stavebnych odpadov a odpadov 7 demolacii, ktorym je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba —
podnikatel ktora na zaklade smluvného vztahu vykonava stavebn( Ginnost pre obéana (rekontrukcia
rodinného domu) je povinna pinit vSetky povinnosti ustanovené v § 14 zakona o odpadoch a povinnosti
ustanovené v § 77 ods. 3 pism. b) aZ e).
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Medzi hlavné povinnosti pévodeu stavebnych odpadov a odpadov z demolaii podlia § 14 ods. 1 zikona
0 odpadoch patri:

a) spravne zaradit odpad alebo zabez Cit spravnost' zaradenia odpadu podfa Katals

b)

e)

Odpady sa zaraduji podra postupu prilohy €. 1 gast C vyhlasky ¢. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov, a ak hovorime o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii tak sa Zaraduju podra
casti B do skupiny 17 - Stavebné odpady aodpady z demolicii vratane vykopovej zeminy
Z kontaminovanych miest.

Ak povodca nevie odpad jednoznadne zaradit, musi zabezpeit spravnost zaradenia, alebo poziada podra
§ 107 pism. h) o rozhodnutie okresny Urad v sidle kraja, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — OU
OZP, ktory rozhodne o zaradeni odpadu v spravnom konani. Pévodea stavebného odpadu, ktory nema
spravne zaradeny odpad, resp. spravne zaradeny podra Katalogu odpadov, sa dopiista spravneho deliktu
podfa § 117 ods. 1, za ktoré sa uklada pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

zhromazdovat odpady vytriedené podla_druhov odpadov a zabezpedit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom:

Povinnost sa tyka kazdého pdvodeu a drZitela odpadu. Sleduje sa fiou zabranenie zmiesavaniu odpadoy,
ktoré by mohlo staZit alebo znemoznit ich dalsie zhodnotenie, pripadne stazit ich zneskodnenie. Druh
odpadu je oznageny v Kataldgu odpadov Sestmiestnym Gislom. Vynimkou z tejto povinnosti je postup
podfa § 97 ods. 1 pism. i), kedy je v rozsahu sthlasu organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva
mozné odpady netriedit a zmie3avat.,

Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pravnickym osobam a fyzickym osobam-podnikatefom
pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zhromaZdovat' oddelene nebezpedné odpad odfa ich druhov, oznagovat ich uréenym spésobom a
nakladat's nimi v stlade s tymto zakonom a osobitnymi predpismi:

Povinnost duplikuje povinnost uvedeng v predchadzajiicom bode a aj tu sa fiou sleduje zabranenie
zmieSavania odpadov, ktoré by mohlo zabranit alebo znemoznit ich zhodnocovanie alebo aj
zneskodiiovanie. Toto ustanovenie zakona vSak dalej uklada povinnost oznagit nebezpeéné odpady
uréenym spdsobom, ktory je charakterizovany v § 6ods. 3 Vyhlasky MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonavaji niektoré ustanovenia zakona 0 odpadoch. Uvedené ustanovenie uklada, Ze nebezpecné
odpady a tiez sklad, v ktorom sa skladuji alebo zhromazduji nebezpeéné odpady, sa musia oznadit
identifikaénym listom nebezpe¢ného odpadu, ktorého vzor je ustanoveny v prilohe &. 7 uvedenej vyhlasky.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva:

Splnenie povinnosti sa pozaduje od vSetkych pdvodcov a driteloy odpadov. Této povinnost jevsillade s
hierarchiou odpadového hospodarstva vyjadrenou v § 6 zékona o odpadoch. Ak drZitel neméze zhodnotit
odpady sam, je povinny poniknut ich na zhodnotenie inému, pricom zneskodnenie odpadu je az
poslednym stupriom nakladania s odpadom. Informaciu o vhodnych zariadeniach na zhodnotenie odpadu
mozno ziskat aj na zaklade Ziadosti o informaciu na MZP SR ako aj na okresnych a obecnych dradoch.

odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podra tohto zakona:

|8
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g)

Predmetna povinnost zvySuje zodpovednost drZitefa za to, &o sa stane s jeho odpadom a komu ho
odovzda na dalgie nakladanie. S niektorymi druhmi alebo kategériami odpadov moZu nakladat len osoby,
ktoré spinia osobitné podmienky (napr. autorizacia, nakladanie s nebezpecnymi odpadmi). Drzitel si
musi overit, &i osoba, ktorej odpad odovzdava resp. ktora za neho prebera povinnosti, je opravnena na
nakladanie stymto odpadom. Overenie opravnenosti nakladania s odpadmi je mozné uskutoGnit
nasledovnym postupom:

1. skontrolovat v Obchodnom registri alebo v Zivnostenskom registri, éi planovany nasledujuci drzitef ma
udelentl volnd Zivnost na ,nakladanie s ostatnymi odpadmi, alebo v pripade nebezpetného odpadu,
& ma udelend viazanu Zivnost na Jnakladanie s nebezpegnymi odpadmi*

2. vyZiadat si od planovaného nasledujuceho drZitefa suhlas na vykonavanie &innosti (ak sa sthlas na
takito Ginnost vyzaduje podra § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa suhlas nevyZzaduje, registraciu
(podra § 98). Ak tito povinnost nesplni a odovzda odpad niekomu, kto nema potrebné opravnenie,
bude drzitel, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatefom, pokutovany podla
§ 117 ods. 3 pokutou od 1200 EUR do 120 000 EUR.

viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi:

V silade s ustanovenim Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidengnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre v3etky kategdrie odpadov podra druhov odpadov a poddruhov
odpadov na Evidenénom liste odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe &. 1 Vyhlasky, bez obmedzenia
mnoistva; evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkared, pricom pri stavebnej ¢innosti sa
rozumie prevadzkariiou kaZda stavba. Dritel odpadu uchovava Evidencny list odpadu pat rokov.
Sankeia za nevedenie a neuchovavanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podra § 117 ods. 1.

ohlasovat (idaje z evidencie prislusnému organu &tatnej spravy odpadového hospodarstva a uchovavat
ohlasené Udaje:

Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava drZitel odpadu prostrednictvom tlaciva, ktorého vzor
je uvedeny v prilohe €. 2 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti, v pripade, Ze naklada roéne v sthrne s viac ako 50 kg nebezpednych odpadov alebo s viac
ako 1 tostatnych odpadov. Sthmom je mnozstvo odpadu za pravne samostatny subjekt ako celok.
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim uchovava drzitef odpadu v pisomnej alebo elektronickej
forme pat rokov.

Sankcia za nesplnenie ohlasovacej povinnosti a uchovavanie udajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podfa
§ 117 ods. 1.

shromazdovat odpad najdihsie jeden rok pred jeho sneskodnenim alebo najdlhdie tri roky pred jeho
zhodnotenim:

Uvedena povinnost nuti povodeu odpadov ako aj drZitefa odpadov odpady zhromazdovat, a teda
ponechavat u seba odpady len na nevyhnutny ¢as. Moznost zhromazdovania odpadov aZ tri roky pred
zhodnotenim ma zabezpeéit, Ze je zhodnotenie ekonomicky prijatelné, hlavne ak je produkované malé
mnozstvo jedného druhu odpadu. Maximalne doby zhromazdovania deklaruje povodca odpadov a drZitel
odpadov evidenciou a naslednym ohlasovanim udajov.

Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podra § 117 ods. 3 od 1200 EUR do 120 000 EUR.
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Pri realizacii jednoduchych stavieb, pre ktoré po 30.6.2022 bude potrebné povolenie stavebného urady
v stilade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku, je stavebnik,
CiZe pravnicka osoba (stavebna firma) alebo fyzicka osoba - podnikatef, povinny dodrzat aj nasledovné
povinnosti:

- Vykonavat' selektivnu demolaciu postupmi_ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie

s odstranenymi _stavebnymi materidlmi _uréenymi na opitovné pouZitie, vedrajsimi _produktami
a stavebnymi_a demolaénymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximaine opatovné vyuZitie
a recyklacia.

Ako ¢lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolacie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpeéné zaobchadzanie s nebezpeénymi latkami a ulahdit opétovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivaym odstrafiovanim materialov ako aj zabezpedit vytvorenie systémoy
triedenia stavebného a demoladného odpadu. Blizsie informacie k vykonu selektivnej demolacie ako aj
podrobnosti odporigajiice oddeflovanie jednotlivych materialov a odpadov si v ustanoveni Vyhlasky
0 stavebnom odpade a odpade z demolzcii.

- Zabezpetit' pred vznikom od adov odovzdavanych podfa § 14 ods. 1 pism. e) preukazatefny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani_s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahy uréenom
vykonavacim predpisom.

Uvedenou povinnostou sa ma dosiahnut jednoduchsie a preukazatelnejsie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej éinnosti. Tato povinnost Je rozsirenie povinnosti podra §
14 ods. 1 pism. e) - odovzdat odpady len osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi a ma zabezpeéit,
aby pdvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii mal bud priamy zmluvny vztah, respektive
aspofi redlnu informaciu (od generalneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude
zabezpecovat fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
z demolacii zo stavby pre ktori bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo
iné povolenie podfa Stavebného zékona. Povinnost mat zmluvny vztah sa asovo viaze a7 k realnemu
zaciatku vykonu stavebnej éinnosti. Uvedena povinnost plati aj pre fyzické osoby, ktoré si budu stavebny
¢innost realizovat svojpomocne. Sposob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedeny v Casti 1.3.2
prirucky.

V zmysle Nariadenia 0 mechanizme a v stilade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit* je pdvodca stavebného odpadu a odpadu z demolacie povinny plnit
tito poZiadavku (ciefl 70%) a preukazat jej plnenie na drovni kazdej budovy jednotlivo, a to aj v pripade
stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m? (podrobnosti v Gasti 1.3.2).

1.3. Verifikacia pozZiadaviek
1.3.1. V pripade svojpomoci

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré st financované z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukazanie plnenia poziadavky ,70% ciefa* pre kazdu
budovu u jednotlivych pévodeov odpadov budi povazovat nasledovné doklady:

|
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- Odpad zjednoduchych a drobnych stavieb: Potvrdenie o odovzdani stavebnych odpadov
a odpadov z rekonstrukcie alebo demolacie (za realizovanu stavbu) firme opravnenej na nakladanie
s odpadmi, ¢iZze zberovej spolognosti, ak pdjde o stavebné odpady produkované zo stavebnej
&innosti, na ktort bude vydané akékolvek povolenie stavebného uradu.

Potvrdenim sa rozumie — vazny listok zo zariadenia na zber stavebného odpadu obsahujlci udaje
odovzdavaiticeho a prijimajiiceho, &islo odpadu, mnozstvo odpadu, s sob nakladania s odpadom
a datum prijatia odpadu. Potvrdenim moze byt aj iny doklad (potvrdenie o prevzati) obsahujiici vyssie
uvedené Udaje.

- Odpad z beznych udrZiavacich prac: Potvrdenie o odovzdani drobného stavebného odpadu do
systému_obce (za realizovand stavbu) podra platného VZN o nakladani s komunalnymi odpadmi
adrobnymi stavebnymi odpadmi od obce / mesta, respektive nim povereného subjektu
zabezpeGujlceho nakladanie s drobnym stavebnym odpadom.

a

Uvedené potvrdenia fyzicka osoba predklada spolu so suhmnym dokumentom sumarizujicim
udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

1.3.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatefom

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukazanie pinenia poziadavky ,70% ciefa“ pre kazdd
budovu u jednotiivych povodcov odpadov budi povaZovat nasledovné doklady:

- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktura) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie
alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloénost opravnena na zber odpadov,
spolocnost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodfovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujuci udaje odovzdavajliceho (vratane stavby,
z ktorej odpad pochadza) a prifimajuceho, &islo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob_nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu.

- Informécia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drZitefom odpadov nie je zariadenie na
shodnocovanie alebo zneskodiovanie odpadov (povinnost podra § 14 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch).

- Sumarizacia (dajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolécie a naslednom nakladani s nim
preukazujlica spinenie poZiadavky aby miniméalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného odpadu
bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha &. 2 vyhlasky
&.366/2015Z.2.).

Uvedent dokumentaciu pravnicka osoba a fyzicka osoba-podnikatel predkladajd spolu so
stthmnym dokumentom sumarizujucim tdaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

2. Pravne poziadavky a verifikacia ich pinenia pri nakladani so
stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii v pripade projektov
rekonétrukcie verejnych budov
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Stavebné odpady a odpady z demolacii predstavuji dihodobo, z hiadiska produkcie odpadov, najvyznamne;si
odpadovy prud. Zarover si Specifické svojim vysokym potencialom opatovného pouzitia a recyklacie, vratane
nahradzovania velkého mno3stva primarnych surovin. Z novely zakona &, 79/2015 Z2.2. 0 odpadoch (&innej od
30.6.2022 vyplyva, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolécii, ktory vznikne
pocas realizacie stavby alebo demolacie nezneCisteného  $kodlivinami, bolo zhodnoteného alebo
recyklovaného. Na uvedent poziadavku s viazané hlavné zmeny v prijatej novele zakona o odpadoch
a spocivajll hlavne v rozsireni povinnosti povodeu odpadov pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demolaii.
Novymi povinnostami je predovietkym deklarovanie zhodnotenia najmenej 70% nie nebezpecnych stavebnych
odpadov produkovanych v prisluSnom kalendarnom roku, zabezpedenie selektivnej demolacie a oddelovanie
jednotlivych druhov stavebnych materialov a stavebnych odpadov, zabezpedenie zhodnotenia odpadov priamo
na stavbe a vystup z recyklacie na nej priamo pouzit, ak je to ekonomicky, organizacne a technicky mozné, ako

aj samo auditovanie demolaénych prac pred ich uskutoénenim a po ich uskutoéneni.

2.1, Pred 30.6.2022

Pdvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolécii, ktorym je pravnicks osoba alebo fyzickd osoba —
podnikatef (stavebna firma), ktora na zaklade zmluvného vztahy vykonava stavebn(i Ginnost pre stavebnika

bola pred 30.6.2022 povinna pInit' vSetky povinnosti ustanovené v § 14 zakona o odpadoch.

Medzi hlavné povinnosti pévodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolacii patri:

a) spravne zaradit odpad alebo zabez Cit spravnost zaradenia odpadu podfa Katalo u odpadov:

Odpady sa zaraduji podfa postupu prilohy ¢. 1 dast C vyhlasky &. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov, a ak hovorime o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii tak sa zaraduju podra
Casti B do skupiny 17 — Stavebns odpady aodpady z demolacii vratane vykopovej zeminy

Z kontaminovanych miest.

Ak pdvodca nevie odpad jednoznagne zaradit, musi zabezpegit spravnost zaradenia, alebo poZiada podfa
§ 107 pism. h) o rozhodnutie okresny Grad v sidle kraja, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — OU
OZP, ktory rozhodne o zaradeni odpadu v spravnom konani. Pévodca stavebného odpadu, ktory nema
spravne zaradeny odpad, resp. spravne zaradeny podra Katalégu odpadov, sa dopUsta spravneho deliktu

podra § 117 ods. 1, za ktoré sa uklad pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

b) zhromazdovat odpady wytriedens podla druhov_odpadov a_zabezpegit ich pred znehodnotenim,

odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom:

Povinnost sa tyka kazdého povodcu a drZitefa odpadu, Sleduje sa fiou zabranenie zmieavaniu odpadoyv,
ktoré by mohlo staZit alebo znemoznit ich dalsie zhodnotenie, pripadne stazit ich zneskodnenie. Druh
odpadu je oznageny v Katalégu odpadov Sestmiestnym &islom. Vynimkou z tejto povinnosti je postup
podla § 97 ods. 1 pism. i), kedy je v rozsahu sthlasu organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva

mozné odpady netriedit a zmiegavat.

Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pravnickym osobam a fyzickym osobam-podnikatefom

pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

C) zhromazdovat oddelene nebezpetné odpady podfa ich druhov, oznacovat ich urdenym spasobom a

nakladat' s nimi v sillade s tymto zakonom a osobitnymi predpismi:




. | Financované MINISTERSTVO
PLAN [OBNOVY, Eurdpskou uniou $KOLSTVA, VYSKUMU,
VYVOJA A MLADE2E

NextGenerationEU SLOVENSKE) REPUBLIKY

Priloha &3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

d)

g)

Povinnost duplikuje povinnost uvedend v predchadzajicom bode a aj tu sa fou sleduje zabrénenie
zmiedavania odpadov, ktoré by mohlo zabranit alebo znemoznit ich zhodnocovanie alebo aj
zneskodiiovanie. Toto ustanovenie zakona viak dalej uklada povinnost oznatit nebezpetné odpady
uréenym spdsobom, ktory je charakterizovany v § 6ods. 3 Vyhlasky MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonavaj niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Uvedené ustanovenie uklada, ze nebezpedné
odpady a tiez sklad, v ktorom sa skladuju alebo zhromazduji nebezpecné odpady, sa musia oznait
identifikaénym listom nebezpeéného odpadu, ktorého vzor je ustanoveny v prilohe €. 7 uvedenej vyhlasky.
Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1200 EUR do 120 000 EUR.

zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva:

Spinenie povinnosti sa pozaduje od v3etkych povodcov a drzitelov odpadov. Tato povinnost je v stilade s
hierarchiou odpadového hospodarstva vyjadrenou v § 6 zakona o odpadoch. Ak drzitel nemdze zhodnotit
odpady sam, je povinny pondknut ich na zhodnotenie inému, pridom zneskodnenie odpadu je az
poslednym stupfiom nakladania s odpadom. Informéaciu o vhodnych zariadeniach na zhodnotenie odpadu
mozno ziskat aj na zaklade Ziadosti o informaciu na MZP SR ako aj na okresnych a obecnych radoch.

odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podfa tohto zakona:

Predmetna povinnost zvySuje zodpovednost drzitela za to, Go sa stane s jeho odpadom a komu ho

odovzda na dalsie nakladanie. S niektorymi druhmi alebo kategoriami odpadov moZu nakladat len osoby,

ktoré spinia osobitné podmienky (napr. autorizacia, nakladanie s nebezpeénymi odpadmi). Drzitel si

musi overit, &i osoba, ktorej odpad odovzdava resp. ktora za neho prebera povinnosti, je opravnena na

nakladanie stymto odpadom. Overenie opravnenosti nakladania s odpadmi je mozné uskutoénit

nasledovnym postupom:

1. skontrolovat v Obchodnom registri alebo v Zivnostenskom registri, & planovany nasledujuci drzitel ma
udelent volnt Zivnost na ,nakladanie s ostatnymi odpadmi’, alebo v pripade nebezpe¢ného odpadu,
& ma udelend viazant Zivnost na ,nakladanie s nebezpeénymi odpadmi®

2. vyziadat si od planovaného nasledujiuceho drZitela sthlas na vykonavanie Ginnosti (ak sa suhlas na
takito Ginnost vyzaduje podfa § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa sthlas nevyzaduje, registraciu
(podfa § 98). Ak tito povinnost nesplni a odovzda odpad niekomu, kto nema potrebné opravnenie,
bude dritel, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatefom, pokutovany podla
§ 117 ods. 3 pokutou od 1200 EUR do 120 000 EUR.

viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi:

V sllade s ustanovenim Vyhlasky MZP SR & 366/2015 Z. z. o evidendnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre v3etky kategorie odpadov podla druhov odpadov a poddruhov
odpadov na Evidenénom liste odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe &. 1 Vyhlasky, bez obmedzenia
mnozstva; evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkaref, pricom pri stavebnej Ginnosti sa
rozumie prevadzkariiou kaZda stavba. Drzitef odpadu uchovava Evidenény list odpadu pat rokov.
Sankcia za nevedenie a neuchovavanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podfa § 117 ods. 1.

ohlasovat tdaje z evidencie prisluSnému organu &tatnej spravy odpadového hospodarstva a uchovavat
ohlasené udaie:

Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava drzitel odpadu prostrednictvom tlaciva, ktorého vzor
je uvedeny v prilohe €. 2 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. 0 eviden&nej povinnosti a ohlasovacej

%]
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povinnosti, v pripade, Ze naklada roéne v sihme s viac ako 50 kg nebezpecnych odpadov alebo s viac
ako 1 tostatnych odpadov. Sthmom je mnoZstvo odpadu za pravne samostatny subjekt ako celok.
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim uchovéva drZitel odpadu v pisomnej alebo elekronickej
forme pét rokov.

Sankcia za nesplnenie ohlasovacej povinnosti a uchovavanie udajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podla
§ 117 ods. 1.

h) zhromazdovat odpad najdihsie jeden rok pred jeho zneskodnenim alebo naidihdie tri roky pred jeho
zhodnotenim:
Uvedena povinnost nti povodcu odpadov ako aj drzitefa odpadov odpady zhromazdovat, a teda
ponechavat u seba odpady len na nevyhnutny ¢as. MoZnost zhromazdovania odpadov az tri roky pred
zhodnotenim mé zabezpeit, ze je zhodnotenie ekonomicky prijatelné, hlavne ak je produkované malé
mnozstvo jedného druhu odpadu. Maximaine doby zhromazdovania deklaruje povodca odpadov a driter
odpadov evidenciou a naslednym ohlasovanim Udajov.
Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podra § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

2.2. Po 30.6.2022

Pévodcom stavebnych odpadov a odpadov z demolacii je po 30.06.2022 pravnicka osoba alebo fyzicka osoba
- podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podfa osobitného predpisu (povolenie na realizaciu stavby alebo
odstranenie stavby, respektive iné povolenie podra zakona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku).

Oproti predchadzajlicej pravnej Uprave, podfa ktorej sa na pévodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolacii
vztahovali len povinnosti ustanovené v§ 14 ods. 1 zakona o odpadoch (uvedené v Casti 1.2.), sa rozsah
povinnosti rozsiruje, respektive konkretizuje pre oblast nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z
demolécii.

Pravnicka osoba alebo fyzicka osoba - podnikatef, ktorej bolo vydané povolenie na realiziciu alebo

odstranenie stavby je okrem povinnosti uvedenych v éasti 1.2, (§ 14 ods. 1) povinna:

- Zabezpedit' zhodnotenie a rec klaciu stavebného odpadu a od adu_z demolacie vratane
spatného zasypavania ako nahrady za iné materialy najmenej vo vyske zaviznych ciefov a limitov

zhodnocovania a recyklacie ustanovenych v prilohe ¢. 3 ¢asti Vl bodu 2 pri stavbach nad 300 m?
Zastavanej plochy?2),

Tymto vyplyva pre povodeu stavebného odpadu a odpadu z demolacie povinnost zabezpeéit v danom
kalendamom roku pripravu na opatovné poutitie, recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu
a odpadu z demolécie, vratane Zasypévacich prac ako nahrady za iné materialy, v rozsahu minimalne
70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Z uvedeného vyplyva, Ze uvedeny ciel sa bude potitat z celkového
mnoZstva stavebnych odpadov, ktoré pévodca vyprodukuje v prislusnom roku za vSetky stavby
realizované v prislusnom kalendamom roku. Tento ciel je jednoznacne delegovany na pévodeu
uvedenych odpadov, nakoko len on méze manaZovat ich naslednu cestu a ako pdvodca (ten komu bolo
vydané povolenie na realiziciy alebo odstranenie stavby) uvedenych odpadov bude povinny pri
kolaudacii, respektive ukongeni stavebnej ginnosti preukazat, ako bolo s odpadmi naloZensé. Priklady
preukazania uvedenej povinnosti st uvedené v Casti 2.3 priruéky. Uvedena povinnost' je zavazna pri
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realizacii stavieb nad 300 m? zastavanej plochy a vyplyva z novelizovaneho zakona o odpadoch®.

* \ zmysle Nariadenia o mechanizme av silade so systémom implementacie Planu obnovy
a odolnosti SR a principom ,,vyrazne nenarusit™ je vsak pdvodca stavebného odpadu a odpadu
z demolacie povinny pinit’ tuto poziadavku (cief 70%) a preukazat' jej pinenie na urovni kazdej
budovy jednotlivo, a to aj v pripade stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m?
a ktoré boli financované z POO(podrobnosti v Casti 2.3).

- Vykonavat selektivnu demolaciu postupmi ustanoveny mi_vykonavacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi_stavebnymi materialmi urdenymi na_opatovné _pouzitie, vedfajSimi produktami
a stavebnymi_a demolaénymi_odpadmi tak. aby bolo zaistené ich maximalne opétovne vyuzitie
a recyklacia.
Ako clensky Stat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolécie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpe&né zaobchéadzanie s nebezpednymi latkami a ufahit opatovne pouZitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrafiovanim materialov a zabezpedit vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolaéného odpadu. Podrobnosti odporigajuce oddelovanie jednotlivych
materialov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

Stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit’ a vystup z recyklacie
realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzitpri svojej Cinnosti, ak to technické, ekonomicke a
organizaéné podmienky dovolujd.

Uvedena povinnost ma za ciel znizit uhlikovl stopu pri demolaciach a rekonstrukciach stavieb, ale aj
inych stavebnych ¢innostiach, znizenim prepravy tak odpadu ako aj vystupu z recyklacie stavebného
odpadu, samozrejme ak to technicke, ekonomické a organizaéné podmienky dovofuju.

- Zabezpeéit pred vznikom odpadov odovzdavanych podia . 1 pism. e) preukazatefny
zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahu urenom

vykonavacim predpisom.

Uvedenou povinnostou sa ma dosiahnut’ jednoduchsie a preukazatelnejSie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej ginnosti. Tiez sa ma dosiahnut, aby pdvodca stavebnych
odpadov a odpadov z demolacii mal bud priamy zmluvny vztah, respektive aspofi realnu informéciu (od
generalneho dodavatefa stavby) o opravnenej osobe, ktora bude zabezpetovat nakladanie (nasledovny
drzitel odpadu) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi z demolacii zo stavby, pre ktor(i bolo vydané
stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo iné povolenie podfa Stavebného zakona.

Povinnost mat zmluvny vztah sa Easovo viaze aZ k reainemu zatiatku vykonu stavebnej Cinnosti.

- Pred realizaciou demolaénych prac, najneskdr tri pracovné dni vopred, pisomne ohlasit organu
§tatnej spravy odpadového hospodarstva, v klorého uzemnom obvode bude demolacné prace
uskutodiiovat, sposob selektivnej demolacie obsahuijici_aj druh, kat oriu, predpokladané

mnoistvo _odpadu__a planovany sposob, ktorym _bude odpad zhodnocovany alebo
zneékodiiovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.

Uvedena povinnost povodcu odpadov z demolacii ohlasit organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého uzemnom obvode bude buracie prace uskutocfiovat ma za ciel zabezpedit

22a - § 139b ods. 1 zakona &. 50/1976 Zb.
4 Zakon &. 79/2015 Z.z. od odpadoch Gcinny of 30.6.2022
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kontrolu pripravy selektivnej demolacie. Samotna ohlasovacia povinnost sa viaze k zadiatku fyzického
vykonavania demolacie. Vo Vyhlaske o stavebnom odpade a odpade z demolacii je ustanoveny
nevyhnutny rozsah uvedenych Udajov formou tiadiv (Priloha &. 2 Vyhlasky ¢. 344/2022 Z z. o stavebnom
odpade a odpade z demolagii ). V tlaGive bude potrebné uviest druh odpadu (katalégove Gislo skupiny
odpadov ¢. 17 podra vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z.), kategoriu odpadu (ostatny alebo nebezpeény),
predpokladané mnozstva odpadov (odhadované — pomaocka v prilohe prirucky) a planovany spdsob
dalsieho nakladania.

- Po ukonéeni demolaénych prac najneskor do 90 dni, pisomne ohlasit or anu Statnej spra
odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zagatie demolaénych prac, vyhodnotenie
selektivnej demolacie obsahujicej druh kategoriu, mnostvo odpadu a spésob ktorym bol
odpad zhodnocovany alebo zneskodiiovany, v rozsahu ustanovenom vykonavaci
Uvedend povinnost' pévodcu odpadov z demolacii ohlasit vyhodnotenie selektivnej demolacie organu
Statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého tizemnom obvode sa blracie prace uskutoénili ma
Za ciel zabezpegit' kontrolu dodrzanie selektivnej demolacie. Samotna ohlasovacia povinnost sa viaze
k ukonéeniu demolaénych prac. Vo Vyhlaske o stavebnom odpade a odpade z demolacii je ustanoveny
nevyhnutny rozsah uvedenych Udajov formou tiaciv (Priloha &, 3 Vyhlasky ¢. 344/2022 Z.z. o stavebnom
odpade a odpade z demolécii). V tlagive bude potrebné uviest druh odpadu (katalégové éislo skupiny
odpadov €. 17 podfa vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z.), kategériu odpadu (ostatny alebo nebezpecny), reaine
mnozstva odpadov (musi poskytn(t' nasledovny opravneny drzitel odpadov) a realny sposob dalsieho
nakladania (musi poskytnat nasledovny opravneny drzitel odpadov).

Za porusenie tychto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podla § 117 ods. 3 od 1200 EUR do 120 000 EUR.
2.3. \Verifikicia poziadaviek

Legislativny a implementaény ramec Planu obnovy a odolnosti vyZaduje uplatiiovanie principu ,vyrazne
nenarusit* aj pre oblast ,obehového hospodarstva vratane predchadzania vzniku odpadov a recyklacies’ a
pinenie poziadavky ,70% ciefa® predstavuje povinny okruh opravnenych akfivit, ktoré vykonavatel uplatiiuje
v stilade so Systémom implementacie planu obnovy a odolnosti.

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré s financované z Mechanizmu na podporu
obnovy aodolnosti sa za hodnovems preukazanie plnenia poziadavky ,70% ciela“ pre kazdi budovu
u jednotlivych povodcov odpadov budu povazovat nasledovné doklady:

- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie

alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolognost opravnena na zber odpadov,
spolocnost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneskodiiovanie

stavebnych odpadov a odpadov Z demolacii) obsahuitici tdaje odovzdavajiiceho (vratane stavby,

z ktorej odpad pochadza) a prijimajuceho, éislo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob_nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu.

47 Metodicka priruka k budovam - priloha ¢. 3.1 - 4 Systemu implementacie Planu obnovy a odolnosti (.SIPOO"), verzia 1.1
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Informacia o naslednom nakladani s od admi ak nasledovnym drZitelom odpadov nie ie zariadenie na

zhodnocovanie alebo zneskodiovanie odpadov (opravnenie podla § 14 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch).

Sumarizacia idajov 0 vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom nakladani s nim
preukazuilica spinenie poZiadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpecného odpadu
bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha €. 2 vyhlasky

6. 366/2015 2.2.).

Uvedent dokumentaciu pravnicka osoba a fyzicka osoba-podnikatel predkladaji spolu so sthrnnym dokumentom
sumarizujucim Gdaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

Priloha &.1

1. Stavebné odpady a odpady z demolécii, ktoré je mozné pripravit na opétovné pouzitie alebo recyklovat:

- podiahové konstrukcie

- sanitama technika

- sklo, ploché sklo, izolacné sklo, sklo uréené na stavebné Ugely, sklenené steny a steny z luxfer (sklobetonu)
- drevo a vyrobky z dreva neznecistené nebezpeénymi latkami

- dvere aokna a dalsie vypine stavebnych otvorov
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- beténoveé konstrukcie

- tehly, probetdn a podobné kongtrukéné prvky

- stresné skridle,

- keramickeé a iné obkladove prvky, sanitdma keramika

- asfaltové zmesi neznedistens nebezpeénymi latkami

- Zemina a kamenivo neznedistené nebezpetnymi latkami

- §trk o Zelezniéného zvriky neznecisteny nebezpeénymi latkami

- sadrokarténové dosky neznegistené nebezpe&nymi latkami

- konStrukéné kovové stavebné diely a iné kovové vyrobky

- plastové vyrobky a materialy z PVC (Polyvinylchlorid) — okenné profily, podlahové krytiny, hydroizolaéné
folie, stresna krytina a pod.

- plastové stavebné vyrobky a materialy iné ako z PVC

- Penovy polystyrén, ktory neobsahuje nebezpedné latky

- mineralna vina, ktoré neobsahuje nebezpetné latky

2. Odstranené stavebngé materialy, ktoré mézu byt vyuZité ako vedrajsi produkt:

- nekontaminovana zemina a iny prirodzene sa vyskytujlici material
- odstranena asfaltova zmes
- odstranené stavebné materialy

3. Stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujice nebezpedné latky alebo znegistené nebezpednymi latkami:

- izolaéné materily s obsahom azbesty

- stavebné materialy obsahujlice azbest

- sklo, plasty a drevo obsahujlice nebezpesné latky alebo znegistené nebezpecnymi latkami

- asfaltové zmesi - katalogové éislo 17 03 01

- zemina a kamenivo znegistené nebezpecénymi latkami

- $trk zo Zelezniéného zvrsku obsahuijlci nebezpetné latky

- penovy polystyrén znedisteny nebezpecnymi latkami

- mineraina vina znedistena nebezpeénymi latkami

- inéizoladné materialy obsahujice nebezpecné zlozky alebo znedistend nebezpednymi latkami

- stavebné materialy na baze sadry znegistené nebezpecnymi latkami

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujuce ortut

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahuijice PCB

- zmesi alebo oddelené frakcie betonu, tehly, Skridly a keramickych vyrobkov znedisteny nebezpednymi
latkami

- iné stavebné odpady a odpady z demolacii, vratane ich zmesi Znecistené nebezpednymi latkami,

- stavebné diely obsahuijiice mineraine oleje alebo nimi zneéistené

- Skvara obsahujiice alebo znegistena nebezpeénymi latkami

- elektrické alebo elektronické zariadenia obsahujlce nebezpeéné latky (napr. plynové lampy obsahujuce Hg,
Ziarivky, Uispomé Ziarovky, kondenzatory obsahujiice PCB, iné elektrozariadenia obsahujiice PCB, kable
8 inymi izoladnymi kvapalinami)

- chladiace latky a izolagné materialy z chladiacich a klimatizagnych zariadeni s aj Ciastogne halogénovymi
chlér-fluérovymi uhlfovodikmi

- materidly obsahujice polycyklické aromatické uhfovodiky iné nez asfaltové zmesi uvedens pod
katalogovym Gislom 17 03 01

- stavebné diely, ktoré obsahuju alebo k ich impregnécii boli pouZité soli, oleje, dechtové oleje alebo fenolové
oleje

|8



. . Financované MINISTERSTVO
Eurdpsk ni SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN _OBNOVY, 6p ou u ou VYVOJA A MLADE2E
NextGenerationEU SLOVENSKE) REPUBLIKY

Priloha £.3 k Zmluve o PPM - Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Priloha €. 2

Poziadavky tykajuce sa ,70% ciefa“ v pripade vyzvy na obnovu rodinnych domov*:

V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a
odpadom z demolacie zabezpetia subjekty vykonavajuce obnovu RD, aby aspofi 70 % (hmotnosti) nie
nebezpedného stavebného a demolacného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materialu
saradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhlaske €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov)
vyprodukovaného na stavenisku, bolo pripravenych na opatovné pouZitie, recyklaciu a dalsie zhodnotenie a to
vratane Ginnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy.

Spinenie tejto podmienky sa v sivislosti s posudzovanim spinenia tejto podmienky preukazuje Gestnym vyhlasenim
vo formulari Ziadosti.

Hlavny prijimatef preukazuje splnenie podmienky prostrednictvom dokladov, preukazujucich sposob, akym bolo
nalozené so stavebnym odpadom az pri predlozeni ZoP (po uzavreti zmluvy o PP a zrealizovani obnovy RD),
pricom v pripade, Ze bola obnova RD realizovana dodavatel'sky, predklada:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie (dodavatefom) spolognosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolocnost opravnena na zber odpadov, spoloénost opravnena
na prevadzkovanie zariadenia na ~hodnocovanie alebo zneskodfiovanie stavebnych odpadov
a odpadov z demolécii), ktory obsahuje:

- identifikaciu odovzdavajiiceho — povodcu odpadu (realizatora stavebnych préc)

- stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spolo&nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (katalogové Cislo odpadu podra prilohy &. 1 Katalogu odpadov)

- sposob nakladania s odpadom a

- datum odovzdania odpadu.

2. doklad, preukazujuci opravnenost osoby, ktora odpad v zmysle predchadzajliceho bodu prebera,
nakladat s odpadom spdsobom, uvedenym v predchadzajicom bode, t,.:

a) sthlas podfa § 97 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podligha suhlasu) alebo

b) registraciu podfa § 98 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodiieha sthlasu).

3. sumarizaciu Udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom nakladani s nimi (na

preukazanie spinenia poziadavky, Ze aspoil 70 % hmotnosti odpadu, ktory je moZné opatovne pouzit,
recyklovat alebo zhodnotif, bolo pripravenych na opétovné poutitie, recyklaciu alebo dal3ie zhodnotenie).

V pripade, Ze je obnova RD realizovana svojpomocne, prijimatel k ZoP predklada:
1. doklad o odovzdani drobného stavebného odpadu alebo stavebného odpadu:
a) vsulade s vieobecne zavaznym nariadenim obce, resp. mesta (vazny listok), ktory obsahuje:
- identifikaciu odovzdavajiceho — hlavného prijimatela
- identifikaciu zberného dvora, ktory odpad prebera,
- identifikaciu odpadu (katalogové &islo odpadu podra prilohy &. 1 Katalogu odpadov)
- datum odovzdania odpadu.

Alebo

b) zberovej spolocnosti alebo inému subjektu, opravnenému na nakladenie odpadom, ktory obsahuje:

48 Uvedené je vyiatkom z Vyzvy na obnovu rodinnych domov - Priruéka pre Ziadatefa
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identifikaciu odovzdavajliceho — povodeu odpadu (realizatora stavebnych prac)
stavby, z ktorej odpad pochadza,

identifikaciu spolo&nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,
identifikaciu odpadu (katalégové gislo odpadu podra prilohy ¢. 1 Katalogu odpadov)
spdsob nakladania s odpadom a

datum odovzdania odpadu.

V pripade pism. b. sa predklada aj doklad, preukazujici opravnenost osoby, ktora odpad prebera,
nakladat' s odpadom uvedenym spdsobom, t,.:

.. sUhlas podra § 97 ods. 1 (ak nakladanie s odpadom podlieha sthlasu) alebo
ii.  registraciu (ak nakladanie s odpadom podlieha sthlasu).

doklad o zaplateni miestneho poplatku za drobny stavebny odpad, resp. o 2aplateni za nalozenie
odpadom spoloénostou podrfa pism. b. vy3sie,

€estné vyhlasenie so sumarizaciou udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom
nakladani s nimi (na preukazanie spinenia poZiadavky, ze asponi 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné

opatovne pouZit, recyklovat alebo zhodnotit, bolo pripravenych na opétovné pouZitie, recyklaciu alebo
dalsie zhodnotenie.)

Bl
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Priloha¢. 3

3.1 Suhrnny dokument sumarizujuci tdaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim pri obnove
rodinného domu svojpomocne

Fyzicka osoba

Meno a priezvisko hlavného prijimatefa:

Ulica:
Obec:
psC:

Identifikator projektu:

Tymto prehlasujem na svoju Gest, 7e som zabezpegil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolécie pri obnove rodinného domu
identifikovaného vy3sie, nezneCisteného $kodlivinami, bolo pripravenych na opétovné poutitie, recyklaciu

a dalsie zhodnotenie materialu a to vratane ginnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako
nahrada za iné materialy. Zéroven prehlasujem, 7e informacie uvedené v tomto sthrmnom dokumente su
pravdivé.

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych idajov v tomto vyhlaseni.

Datum: | Podpis:

Uved'te, aky druh odpadu pri obnove vznikol (krizikom)

Druh odpadu* (vyberte)

CDrobny stavebny odpad (Prehfad A) C)Stavebny odpad a odpad z demolacii (Prehfad B)

*Drobny stavebny odpad je vzmysle § 80 ods. 5 zakona &. 7912015 Z.z. o odpadoch odpad z beznych udrziavacich prac
vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicka osobu, za ktory sa plati miestny poplatok za komunalne odpady a drobné

stavebné odpady.

Stavebny odpad a odpad z demolacii je v sulade s Vyhlaskou MIZP SR & 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov av flom zahmuté skupina 17 stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych

a drobnych stavieb.

Z tabuliek prehfadov nizsie vypliite len jednu, podfa typu vzniknutého odpadu.

Prehfad A: nakladanie s drobnym stavebnym odpadom

|
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Zbemy dvor obce/mesta
Néazov zberného dvora:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd  odpadu  podra | Nazov odpadu  podra | Kategéria odpadu Hmotnost odpadu
Katalogu odpadov Katalogu odpadov [t
200308 Drobny stavebny odpad 0

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov;

Datum odovzdania:

Prehfad B: nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi - zberova spolo¢nost’

Nazov / obchodné meno spoloénosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kod  odpadu  podra | Nazov odpadu podra | Kategéria | Hmotnost Spdsob nakladania
Katalogu odpadov Katalogu odpadov odpadu | odpadu [t] s odpadom

(podra vaZneho listka)

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku nizsie vypliate vdy
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Celkova hmotnost’ | Hmotnost' odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny | Podiel”
vzniknutého odpadu pri | na recyklaciu / zhodnoteny:
obnove

*Dopliite zd6vodnenie fen v pripade nedosiahnutia ciefa zabezpedit pripravu na opatovné pouZitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady
za iné materialy, v rozsahu minimaine 70 % hmotnosti odpadu:
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3.2 Suhrnny dokument sumarizujuci Gdaje o vzniku odpadu a sposobe nakladania s nim pri obnove
rodinného domu dodavatefsky

Informécie o fyzickej osobe - prijimatefovi

Meno a priezvisko hlavného prijimatela:

Ulica:
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Datum: | Podpis:

Pravnicka osoba (zhotovite):

Nazov spolo&nosti / obchodné meno

ICO:

Ulica:
Obec:
PsC:

Tymto prehlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpegil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolécie pri obnove rodinného domu
identifikovaného vyssie, neznegisteného Skodlivinami, bolo Pripravenych na opatovné pouZitie, recyklaciu

a dalSie zhodnotenie materilu a to vratane ¢innosti spatného Zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako
nahrada za iné materidly. Zaroven prehlasujem, Ze informacie uvedené v tomto sthrnnom dokumente sg
pravdivé.

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych tdajov v tomto vyhlaseni.

Datum: Podpis (zhotovitel):

Uvedte, aky druh odpadu pri obnove vznikol (kriZikom)

Druh odpadu* (vyberte)

CIDrobny stavebny odpad (Prehfad A) [JStavebny odpad a odpad z demolacii (Prehfad B)

|
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*Drobny stavebny odpad je vzmysle § 80 ods. 5 zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beznych udrZiavacich prac
vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicki osobu, za ktory sa plati miestny poplatok za komunalne odpady a drobné
stavebné odpady.

Stavebny odpad a odpad z demolécii je v stlade s Vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog

odpadov avfiom zahmuta skupina 17 stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych
a drobnych stavieb.

Z tabuliek prehfadov nizSie yyplite len jednu, podfa typu vzniknutého odpadu.

Prehrad A: nakladanie s drobnym stavebnym odpadom

Zbemny dvor obce/mesta
Néazov zberného dvora:
Ulica:
Obegc: PSC:
Odpad
Kod odpadu  podfa | Nazov odpadu podra | Kategéria odpadu Hmotnost odpadu
Katalogu odpadov Katalogu odpadov t]
200308 Drobny stavebny odpad | O

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [f]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov.

Datum odovzdania:

Prehfad B: nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi - zberova spoloénost

Nazov / obchodné meno spolognosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kod odpadu podrfa | Nazov odpadu podla | Kategoria | Hmotnost Spdsob nakladania
Katalogu odpadov Katalogu odpadov odpadu | odpadu [t] | sodpadom

(podra vazneho listka)
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Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t):
Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku nizsie vypliate vidy

Celkova hmotnost’' | Hmotnost' odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny | Podiel*
vzniknutého odpadu pri | na recyklaciu / zhodnoteny:
obnove

*Dopliite zdévodnenie len v pripade nedosiahnutia ciefa zabezpedit' pripravu na opétovné pouZzitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane Zasypavacich prac ako nahrady
za iné materialy, v rozsahu minimaine 70 % hmotnosti odpadu:
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