ZMLUVA O DIELO &. 12-24

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zékonnika £. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

Objednévatel :

So sidlom:

1€o:

DIg:

Zastapeny :
Bankové spojenie :
Cislo uétu IBAN :

Dalej len Objedndvatel
a
1.2 Zhotovitel' :

So sidlom :
Zastapeny a opravneny

jednat vo veciach zmluvy :

1I€o:

piIC:

ICDPH :

Bankové spojenie:
Cislo uétu IBAN :
Zapisany v:

Dalej len Zhotovitel

2.1

l.
Zmluvné strany

Obec OkruZnd

Okruzna 15, 082 12 Kapu3any
00327522

2021225635

viadimir Magag, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.
SK38 5600 0000 0088 1955 3005

EKO SVIP, s.r.0.
Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov

Ing. Peter Bujiidk, konatel

36 449717

2020004646

SK2020004646

VUB, a.s.

SK24 0200 0000 0012 0525 2257

Obchodnom registri Okresného sudu Predov, oddiel Sro, vl. 10621/P

1. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok zhotovitefa vykonat pre objedndvatela stavebné prace s ndzvom: ,Obec
Okruzna-vodovod, rozsirenie vodovodu® (dalej len ,dielo”) podfa dohodnutych podmienok a zévédzok
objednavatefa riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutd cenu diela, ktora je vysledok
sutfaze uskutoénenej podfa § 112 a3 114 zdkona o verejnom obstaravani ¢ 343/2015 Z. z. v zneni neskordich
predpisov, ktora bola zverejnend vo Vestniku verejného obstaravania &. 13/2024 zn. 1439-WYP z0 dnia 18.01.2024.

2.2.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny néklad a na vlastné nebezpetenstvo, v sulade
s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podfa oceneného vykazu vymer - rozpodtu stavby,
ktory tvori prilohu €. 1 2mluvy a podfa projektovej dokumentécie v zmysle podmienok vydanych prislusnym
stavebnym uradom, podfa platnych STN a vieobecne zaviznych pravnych predpisov.
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Zhotovitel je oprévneny realizovat stavebné préce na zéklade platného dokument od nezavislej certifikatnej
autority, resp. obdobny certifikat vydany v krajine Eurépskej unie, konkrétne

pre certifikat systému environmentalneho manazérstva zodpovedajuceho EMAS v oblasti realizécie stavieb
Osvedéenie o registracii &. 26/2021, Registratné &islo: SK — 000062 vystaveny pre EKO SVIP, s.r.o.

2.4.

Zhotovitel zna%a nebezpelenstvo tkody na zhotovovane] veci a2 do diia riadneho odovzdania diela zhotovitefom
a prevzatia diela objednévatefom podfa &1, VII. tejto zmluvy.



lll. Miesto a &as vykonania diela

3.1.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat dielo
objednévateflovi v dohodnutom ¢ase a mieste,

3.2.

Miesto realizécie diela: Intravildn obce Okruzni
3.3.
Terminy realizicie diela:

. Zatiatok realizdcie: do 7 kalendarnych dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel je
Povinny prevziat Stavenisko od Objednévatela najneskér do 15 kalendarnych dni odo dia pisomného
doruéenia ,Vyzvy na prevzatie Staveniska“, ktord bude Zhotovitelovi zaslani Objednévatelom.
O odovzdani a prevzati Staveniska spf¥u Zmluvné strany z4pis,

. Dokoncenie realizécie: do 8 mesiacov odo difa prevzatia Staveniska Zhotovitefom. O odovzdani
a prevzati diela spitu Zmluvné strany zdpis.

3.4.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat dielo podra ¢asového harmonogramu pric, ktory je prilohou & 2 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel riadne zhotovené

dielo prevziaf aj v skor§om pontknutom termine.

Pocet stanovenych kalendarnych dni zhotovitefom je zévézny. V pripade akejkolvek udalosti postupuje Zhotovitel

vzmysle bodu 3.6 a prerugi préce, ¢o uvedie aj v stavebnom denniku vedenom v zmysle bodu 6.15 a3 6.17 tejto

Zmluvy.

Pre vyli¢enie pochybnosti sa ma zato, Ze dkony a Cinnosti uvedens v Casovom harmonograme zadinaju plynat

odo diia prevzatia Staveniska podla tejto Zmluvy a konéia sa diiom odovzdania a prevzatia ukon&eného Diela.

3.5.

Dodrziavanie terminu realizicie diela zo strany zhotovitela zdvisi od riadnej a véasnej stdinnosti objednavatela

dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednévatela s poskytnutim suéinnosti nie je zhotovitel v omeskani

s plnenim zdvizku.

3.6.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskor viak tri (3) pracovné dni Po vzniku akejkolvek udalosti, ktors brani

alebo sfaiuje zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela pisomne oboznamit

objedndvatera o tejto skutoénosti zaznamom v stavebnom denniku {pisomne na adresu objednavatefa).

3.7.

byt zaznamenané napr. v stavebnom denniku, resp. zdznamom.
Zhotovitel je opravneny prerusit vystavbu aj v désledku vysiej moci.
Za vyssiu moc sa povaZuje udalost alebo okolnost (napr. Zivelnd pohroma, povode#, zemetrasenie, vichrica,
mimoriadna situdcia / stav ohrozujlici bezpe&nost alebo zdravie, pandémia, vojna a pod.):

a)  ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) protivzniku ktorej sa zmluvn4 strana nemohla primerane zabezpetit pred uzavretim tejto zmiuvy,

¢)  ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvné strana patri€ne vyhnut alebo ju prekonat,

d)  ktord nie je mozné v zisade pripisat druhej zmluvnej strane,
Zmluvné terminy sa predlZuji o trvanie nevhodnych klimatickych podmienok, pre ktoré bolo prerusené
vykondvanie diela, o trvanie vy33ej moci a o dobu nevyhnutni na odstrinenie jei priamych nasledkov alebo
sUvisiacich nasledkov {napr. obmedzenie uritych komodit na trhu) za podmienky, ze neddjde k ohrozeniu terminu
odovzdania diela v zmysle projektu.




\V. Cena za dielo

4.1.
Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zéklade vysledkov verejného obstaravania, dohodou zmluvnych stran
v sulade so zakonom &. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskordich predpisov a vykonavacou vyhlaskou ¢. 87/1996
7. 2. v zneni neskorsich predpisov, ako cena maximéalina s ohfadom na prace predpokladané vykazom vymer aje a
je $pecifikovand v rozpotte diela {ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitefom, ktory tvori prilohu é1
k zmluve.
4.2.
Cena diela je na zéklade bodu 4.1. uréend vo vyske:

Cena bez DPH 324.166,67 EUR

DPH vo vyske 20% 64.833,33 EUR

Cena s DPH 389.000,00 EUR
( slovom: Tristoosemdesiatdevittisic EUR)
4.3.
V cene su zahrnuté vietky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady, skladné, zariadenie
staveniska, naklady na vytycenie vietkych podzemnych vedeni ich spravcami, vratane nakladov na vykon dozoru
spravcami potas realizacie prac, pripadne ostatnych poplatkov aich sondai pred realizaciou, dotknutych
realizaciou stavebného diela, vratane ndkladov na predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu
konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevadzky v potrebnom potte vyhotoveni,
projekt skutkového stavu, revizne spravy, odpady — doklady, vratane vietkych daliich nakladov, ktoré su potrebné
na kompletnu realizéciu vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo
vypracované v sulade s ocenenym vykazom vymer. V pripade, ak bude potrebné vykonat prace nad ramec
oceneného vykazu vymer (naviac prace) z dévodov mimoriadnych udalosti, ktoré zhotovitel nezavinil, mdZu byt
takéto prace vykonané na zaklade dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v sdlade s § 18 Z&kona &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych v platnom zneni.
4.4.
Zhotovitel nemd nérok na zvysenie ceny za dielo a nie je opravneny domahat sa zvy3enia ceny za dielo bez
uzavretia plsomného dodatku k zmluve o dielo.
K zmene ceny diela potas realizicie moze dojst na zaklade poziadavky jednej 20 zmluvnych stran a to v pripade
naviac alebo menej préc. Rozsah prac aich cena musi byt upravena dodatkom k z&kladnej zmluve obojstranne
odsuhlasenym obidvoma zmluvnymi stranami.
Zmluvna cena mbie byt zvydend len o cenu naviac préc, pricom spdsob urenia ceny naviac prac je v zmysle tejto
Zmluvy uréeny nasledovnym spdésobom: Zhotovitel oceni naviac prace nasledovne:
- poloZky naviac prac, ktoré sa nachéadzaju v ocenenom vykaze vymer (rozpotte) tejto Zmluvy, musia byt
ocenené jednotkovymi cenami tychto poloZiek;
- polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer (rozpotte) tejto Zmluvy, musia byt
ocenené podla programu CENKROS, jeho aktudlnej verzie platnej ku diiu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky
v predmetnom vergjnom obstardvani.
4.5.
pokial odo diia platnosti tejto zmluvy do doby G&innosti tejto zmluvy ddjde na strane objednavatela k ¢asovych
prietahov, ktoré by mali vplyv na cenu zakazky, bude umoznené Zhotovitelovi upravif zmluvnu cenu pouZitim
indexov vyvoja cien stavebnych prac a materidlov, publikovanych %0 SR za dané obdobie ato do sumy
akceptovanej poskytovatefom finan¢nych prostriedkov.

V. Platobné podmienky
S.1.
Objednévatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.
5.2
Zhotovitel bude fakturovat pinenie pri realizacii diela na zaklade mesaénej faktury, aviak prva faktira bude
vystavena po prestavani min. 40 % diela. Fakturu moze Zhotovitel vystavit na zaklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podfa skutkového stavu a
podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktury bude stpis skutotne vykonanych prac a dodavok
podra uréeného limitu odsuhlaseny stavebnym dozorom objednévatela a zaevidovany v stavebnom denniku.
5.3.
Faktura bude predkladana na dhradu v ¥tyroch vyhotoveniach. Prilohou fakttry bude sipis vykonanych prac
a dodavok a zisfovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom objednévatefa a zastupcom zhotovitefa, plus
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materidlov. Jednotlivé poloZzky v prilohdch sa nebudd uvédzat kumulovane, ale poloZkovite sa uvedu
v jednotkovych mnosstvich a Jjednotkovych cendach.

5.3.1,

Zhotovitel je povin ny v texte faktiry uvadzat aj tieto udaje:

. oznacenie faktiry a jej &islo,

. $pecifikdcia pInenia v zmysle detailného rozpo&tu oznacens aZ na uroven ¢&isla a nazvu polozkovitého
vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsuhlasenych pric v prilohe ako supis préc

° Specifikacia platby (ndzov banky zhotovitela),

. &islo u¢tu zhotovitela v tvare IBAN,

] 3pecifikcia predmetu plnenia formou prilohy + fotodokumenticia na CD,

] peciatka a podpis oprévnenej osoby zhotovitela,

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat uvedené naleitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovat nesprivne
uvedené Udaje je objednavatel opravneny vrétif ju zhotovitefovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze nova
lehota splatnosti zaéne plynut diiom doruéenia takto Opravenej alebo doplnenej faktury.

Zhotovitel je povinny supis pric polozkovitého rozpoctu obsahujlci ndzvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnoistvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek predkladat s oznacenim, petiatkou, podpisom zhotovitela aso
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Zhotovitel je povinny slpisy vykonanych prac dodévané ako podklad k faktire predlozit Objednévatelovi aj v
elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investi¢né projekty.

54.

Faktdry budi uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od prevzatia faktury objednévatelom.

5.6.

Jednotlivé faktiry musia spliiat nélezitosti dariového dokladu a aj ndleZitosti v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢.
222/2004 Z. 2. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskortich predpisov.

5.7.

5.8.
Konecna faktura predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Uhrada kone¢nej faktiry celého diela je

podmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek supisy skutoéne zrealizovanych prac ako aj odsuhlasenie naviac prac
bude pravoplatne potvrdené vsilade s ustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom odsuhlaseni osobou
opravnenou konat za objedndvatela vo veciach zmluvnych,

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za Skody
6.1.
Zhotovitel sa 2avdzuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania objednavatelom.
O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol / Zapis o odovzdani a prevzati staveniska, v ktorom
objedndvatel uvedie okrem iného zodpovednt osobu — stavebny dozor, ako aj vietky doklady arozhodnutia
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odovzdané zhotovitelovi, ktoré su potrebné pre realizéciu diela. V Protokole / Zapise o odovzdani a prevzati
staveniska sa jednoznaéne a nezamenitelne vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska a moZné miesta pripojenia
elektrickej energie, vody, tepla, socidlnych zariadeni a 3atni pre zamestnancov zhotovitefa (dalej spoloéne len
JEnergie”). Néklady spojené s energiami, ako aj néklady spojené so zabratim verejného priestranstva st zahrnuté
v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, Ze vy33ie uvedené energie
a ostatné sluiby zabezpedi objednévatel zhotovitel ich na 2éklade odborného prepottu uhradi objednavatefovi.
6.2.

Zhotovitel sa zavizuje pri preberani staveniska prevzia od objedndvatefa stavebné povolenia avietky
rozhodnutia organov $tatnej sprévy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeCenie proti krddeziam, proti nepriaznivym
poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznagenie vystraznymi tabufami a vystraznymi paskami, ako aj
za $kody vzniknuté porusenim svojich povinnosti tak na majetku objednévatela ako aj tretich oséb podra § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitefom, je zhotovitel povinny uviest zariadenie
alebo vec do pévodného stavu, pri Uplnom zniéenf zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého typu a
kvality, pokial to pre povahu znieného zariadenia, alebo veci nebude moiné je objednavatel opravneny
pozadovaf ndhradu $kody vo vy3ke hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v £ase poskodenia.

6.4.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit povinnosti,
vyplyvajice zo vieobecne zdviznych, ale aj internych pravnych predpisov objednévatela — prevadzkovatela a
zodpoved3 za ich pripadné porusenie a vzniknutt $kodu podfa prisludnych pravnych predpisov.

6.5.

Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov a kon3trukcii, za
pripadné znefistenie komunikdcii, ktoré bude pouZivat pre svoju €innost, dodrZiavanie no&ného a nedelného
pokoja a zavizuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho Einnosti pri uvedenych pracach,
a to najneskdr pri predkladani faktury podfa bodu 5.2 zmluvy.

6.6.

Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpelenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajlice z povahy
vykonévanej prace. Za ich pripadné poru3enie a vzniknutu $kodu zodpovedd v plnom rozsahu. Je tiez povinny
realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zdsobovacieho systému a pristup zéchrannych i poziarnych
zloZiek a uzivanie stavby nebolo nad mieru pripustnd zdkonom znemoinené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje néklady a nebezpeéenstvo dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych
hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaZ na stavenisko tak, aby bola napinena dikcia
bodu 6.6 tohto &lanku.

6.8.

Zhotovitel na svoje naklady zabezpeéi v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych sieti, povolenie na
zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlaitne uZivanie verejnych komunikécii a verejnej zelene, zameranie
stavby po jej realizacii a dokumentéciu skutoéného vyhotovenia stavby.

6.9.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze Oprédvneni zamestnanci poskytovatela, MPRV SR, organov Eurdpskej Unie a
daltie opravnené osoby v stlade s pravnymi predpismi SR a EU mdzu vykondvat vo&i dodavatelovi
kontrolu/audit obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v stvislosti s realizdciou zékazky a

6.10.

Na uskutoénenie diela musi zhotovitel pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré su podfa osobitnych predpisov vhodné
na pouiitie v stavbe na zamyslany uéel, a to podla ust. § 43f Stavebného zékona.

6.11.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednévatela astavebného dozora na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stand nepristupnymi, minimdéline tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky
vyzaduju skér. Zaroveii zhotovitel zhotovi fotodokumentéciu celého postupu prac. Ak objedndvatel nevykond
kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokrafovat v realizacii diela. V pripade, Ze objedndvatel bude
dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto préc, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na néaklady objednévatefa.
Pokial sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze préce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite arozsahu vykonania stavebnych préc zhotovitel poZiada o pisomné
stanovisko projektanta a stavebny dozor.

6.12.



Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatefa minimalne tri (3) pracovné dni vopred na téast na povinnych
skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych skisok spide zhotovitel
2aznam, ktory podpiSu vietci ziéastnen.

6.13.

Kontrolu prac za objednévatela bude vykonavat oprévnena osoba objednévatela — stavebny dozor.

6.14.

Zhotovitel je povinny predloZit od vietkych vyrobkov azariadeni platné certifikity, osvedéenia o zhode,
osvedZenia o kvalite, o akosti od slovenskych skuSobni, zabezpeti potrebné skisky a merania v zmysle platnych
pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov. Po dokonéeni diela Zhotovitef predloZi 3j
podklady potrebné ku kolauda¢nému konaniu a pod.

6.15.

Zhotovitel je povinny pocnic driom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podla ust. § 46d stavebného
zakona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vietky skutonosti, ktoré sa stali na stavenisku,
najmd udaje o stavebnych pracach, ovykonani $titneho stavebného dozoru, 3titneho dozoru aoinych
Cinnostiach ovplyviujucich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizécie diela musi byt
neustdle na stavbe trvale pristupny, aZ do skonéenia stavebnych pric a odovzdania diela.

6.16.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak stavebny
dozor objednavatela so zéznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3)
dni. V opainom pripade sa predpokladad, Ze s jeho zdpisom suhlasi. To isté plati pre némietky zhotovitela voci
zapisom objednévatela. Objedndvatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyvedtceho
a stavebného dozoru ma prévo vykondvat zdpisy v stavebnom denniku zastupca zhotovitela projektu stavby.

6.17.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as pinenia, pripadne
daldie zdvazky tejto zmluvy o dielo, budu sliZit ako podklad pre vypracovanie pisomnych dodatkov k zmluve
o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat objedndavatela o takomto zépise do troch (3) pracovnych dni.
6.18.

Za cely priebeh vystavby budu za Zhotovitela garantovat zodpovedny pracovnik:

6.18.1

zamestnanec /subdeddvatef za odborné a véasné vyhotovenie diela podfa tejto zmluvy o dielo aza vedenie
stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela stavbyveduci Mério Lison ¢islo osvedéenia: 12548*20*.

6.18.2

zamestnanec / subdedavate! — bezpeénostny technik Rébert Elids, je zodpovedny za prace na diele
v zmysle tejto zmluvy o dielo za zaklade Osvedcenie — autorizovany bezpeénostny technik, ¢, ABT-000238-06.
6.19.

V pripade akejkolvek zmeny subdodévatela podas trvania tejto zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na
zmenu tyka, spliiat podmienky Géasti tykajiice sa osobného postavenia a neexistuje u neho dévod na vyltucenie
podlfa § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 aods. 8 zdkona o verejnom obstardvani. Zhotovitel je povinny
Objednavateflovi najneskor tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodavatela, predloZif pisomné ozndmenie o
zmene subdoddvatela, ktoré bude obsahovat minimélne: podiel zdkazky, ktory ma uchadzaé v dmysle zadat
subdoddvatelovi, konkrétnu &ast diela, ktori ma subdodévatel vykonat, identifikatné (daje navrhovaného
subdoddvatela, udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia a doklady na preukdzanie splnenia podmienok Gcasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto
odstavca.

6.20.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsuhlasenej PD a RD bez zévazného stanoviska projektanta a
stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyéislené a odobrené vietkymi zd&astnenymi zlozkami.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspedné vykonanie vietkych skusok predpisanych osobitnymi
predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentdciou, ktoré zabezpeci zhotovitel a predloZenie dokladov
o uspesnom vykonani tychto skusok a vydokladuje pocet odpracovanych hodin pri fakturacii tzv. HZS.

6.22.

Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych dioch za
ucasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvat opravnend osoba objednavatela minimalne raz za 7
dni resp. podla osobitnej poziadavky.

6.23.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit, Ze akykolvek materidl vytaieny z miesta realizicie diela bude znovu pouity,
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recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spdsobom, o ¢om predloZi doklad objednavatefovi do
14 dni od vytaZenia materidlu. Doklad musi obsahovat mnozstvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania,
ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak md ddjst k vymene materialov, ktoré by mohli
byt opétovne pouiité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objednévatela, aby uril zdpisom v SD spésob s ich
daldim nakladanim.

6.24.

Zhotovitel musi byt poisteny pocas celej realizécie diela a to na rizikd spojené s realizaciou stavby, rizikami voti
tretim osobam, zodpovednosti za $kodu v suvislosti s vykonom prac a dodévok suvisiacimi s realiziciou stavby a to
vy3ku 3kody rovnajlcu sa minimalne Celkovej ceny za dielo (v EUR s DPH). Overend Képia poistnej zmluvy bude
tvorit neoddelitelni prilohu kzmluve odielo atdto poistni zmluvu je povinny Zhotovitel predloit
Objednavatelovi najneskorsie k terminu prevzatia staveniska od objednévatefa.

6.25

Zhotovitel v pripade realizécie diela aj subdodavatelmi je povinny zoznam subdodévatefov uviest v prilohe tejto
zmluvy.

6.26

Zhotovitel je povinny predloiit' elektronicku verziu podrobného poloZkovitého rozpottu/vo formate MS Excel/
ako aj predloZit' v elektronickej verzii vo formate MS Excel, kaZdu zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej
by do3lo pocas realizicie predmetu zmluvy.

6.27

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze ak bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realiziciu danej zdkazky, v takomto
pripade zamestnd na realizéciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizicie zakazky
(obec, okres, VUC). Zhotovitelovi nie je uréena forma zamestnania tychto oséb, t.j. mbze sa jednat o pracovny
pomer na krat3i pracovny &as, dohoda o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru atd. V pripade, ak sa
dielo bude realizovat v obci uvedenej v Atlase rémskych komunit, zhotovitel je povinny uplatfiovat poZiadavku
socidlneho aspektu vo vztahu k inkluzii MRK.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1,

Zhotovitel je povinny objednévatefovi pisomne oznamit pat (5) kalendarnych dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia s zmluvné strany povinné dohodnut taku
vzdjomnu sticinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel vetky doklady, ktoré mal povinnost priebeine
odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatefovi poias realizacie diela odovzdané a to
najma :

stavebné denniky,

atesty o poziarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podra ich umiestnenia v stavbe,

osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materidlov,

doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu,

protokoly o skuskach, revizie a pod.,

doklady o zakonne;j likvidacii odpadov,

opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych konaniach, alebo
pri povolovani zmien stavby pred dokon&enim,

] projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitefom v dvoch
vyhotoveniach.
7.3.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré nie je dodané v stlade so zmluvnymi podmienkami,
ktoré md vady a nedorobky, alebo zhotovitel nedolozi vietky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o spineni diela zhotovitefom je Protokol / Zapis o odovzdani a prevzati diela, nvrh ktorého pripravi
stavebny dozor objedndvatela, ucast objednavatela nie je vyliéend. Protokol / Z4pis o odovzdani a prevzati diela
obsahuje predovietkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a
podrobny slpis zistenych vad a nedorobkov, vrétane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstrénenie. Obsahom Zapisu
je vyhlasenie objednévatela, Ze odovzdanu Zast diela preber4 a pokial nie, z akych dévodov.

7.5.



Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy3ny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol objednévatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny upine
vypratat do 10 dni odo dita protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkow.

7.6.

Objednévatel si vyhradzuje prévo neprevziat dielo, ktoré ma zévazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpenému
a plynulému uivaniu diela az do ich odstrénenia.

VIIl. Zodpovednost za vady a zdru¢nd doba

8.1.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet pinenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v stlade so zavdzkami tejto
zmluvy o dielo, podfa technickych noriem, podfa projektu stavby a vieobecne zévdznych pravnych predpisov
platnych na uzemi Slovenskej republiky, Ze bude spésobily k zmluvnému dcelu, a Ze pocas zarucnej doby bude
maft vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo mé vady, ak nie je v silade s podmienkami stanovenymi v &l. VIIl. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak
nezodpoved4 podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre ucely odovzdania a prevzatia diela povaiuju aj chybajuce
alebo neupiné doklady, ktoré je zhotovitel povinny doloiif ku diiu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode
7.2.

8.3.

Zérugna doba na dielo je 5 rokov a za¢ne plynif odo diia prevzatia diela objednévatelom. V zéruénej dobe musi
dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu spdsobilost primerand obvyklému opotrebeniu a vplyvu
poveternostnych podmienok. Zaruéna doba na vyrobky je minimalne 24 mesiacov.

8.4.

Zéruka sa predizuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zéru¢nej dobe pine vyuZivané z dévodu vady, na ktoru
sa vztahuje zéruka.

8.5.

Zhotovitel je pine zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

8.6.

Zhotovitel je potas zéruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstrénit bez zbytoéného
odkladu po doruteni oznémenia o vade diela, ak na jej odstrdnenie vzhfadom na jej rozsah alebo technicku
zlogitost nie je potrebny dihdi &as. O termine odstrénenia vady dlhSom ako 20 pracovnych dni od prevzatia
ozndmenia, je zhotovitel povinny objednévatela pisomne informovat.

8.7.

V pripade vady, na ktor(i sa vztahuje zéruka, vietky naklady stvisiace s odstranenim vady vratane nutnych kontrol
kvality bude hradit zhotovitel.

8.8.

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia objednavatela o vade.

V protokole bude uvedeny spdsob atermin odstrénenia vady, (i zhotovitel uzniva svoju zodpovednost
a predizenie zaruénej doby s oznadenim Casti diela, ktorej sa predmetné pred(enie tyka.

8.9.

Na stavebny materidl vymeneny v rémci zéruky poskytne zhotovitel novu zaruku za rovnakych podmienok, ako
bola zaruka poskytnuta.

8.10.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstrénit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nékladov, spojenych s odstrénenim takychto vad bude
stanovena po preukézani zodpovednosti za vadu.

8.11.

V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze ich
uznal a objednévatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel pravo dat ich odstranit tretej osobe
na néklady zhotovitela.

IX. Sankcie



9.1.

V pripade omeskania zhotovitefa s odovzdanim diela alebo jeho &asti podla dohodnutych terminov z dévodu na
strane zhotovitela, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkove ceny
diela (v EUR s DPH) za kaidy dert ome3kania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavateflovi nezanikd pravo na
nahradu $kody spdsobenej neodovzdanim diela v dohodnutom termine.

9.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude zhotovitel
povinny zaplatit objedndvateflovi zmluvnd pokutu vo vyike 1.000,00 EUR za kaidy deri ome3kania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty objednévatelovi nezanika pravo na nahradu Skody spbsobenej porusenim povinnosti uvedenym
v tomto bode.

9.3.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel oprévneny Uctovat objedndvatelovi
urok z omeskania vo vyike 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy deri omeskania.

9.4.

V pripade zmeny garantovanych odbornych pracovnikov Zhotovitefa uvedenych v bode 6.18 tejto zmluvy podas
trvania zmluvy, je povinnostou Zhotovitefa ich nahradenie osobami, ktoré spltiaju podmienky Ulasti uvedené vo
vyzve a sutaznych podkladov danej zakazky uvedenej v &l. II, bod. 2.1. V pripade nesplnenia podmienky ucasti u
danej osoby/dch mé objednavatel nérok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR za kaidy ded daného
pochybenia, aZ do diia nahradenia odbornika splfiajiceho podmienky téasti uvedené vo vyzve a sutainych
podkladoch, z ktorych vysledkom je predmetnd zmluva, t.j. bod 2.1 tejto zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty
objednévatelovi nezanika povinnost vyplyvajtica z rozsahu tohto bodu.

9.5

V pripade omeskania resp. nespinenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajlicej z bodu 6.27 podra tejto zmluvy, ma
objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vy3ke 100,00 EUR za kazdy defi omedkania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty objednévatelovi nezanika povinnost vyplyvajlica z rozsahu tohto bodu.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, e zmluvny vzfah méZu skonit:

. Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

° Odstipenim od zmluvy z dévodov podstatného porudenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych
stran.

10.2.

Odstupenie musi byt pisomné a jeho utinky nastant diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povazovat okrem porusenia zakonnych ustanoveni aj porudenie
zmluvnej povinnosti zhotovitefom spotivajuce:

. V omeikani zhotovitela s dokonZenim a odovzdanim diela podla €asového harmonogramu prac o viac
ako 30 dni

. V nedodrzani a nepreukdzani kvality diela pocas jeho realizacie.

10.4.

Nehnutefnosti poskytnuté zhotovitefovi na vykonanie diela a zaplatend &ast diela sd vlastnictvom objednévatela
aj potas vykonavania diela zhotovitefom.

10.5.

V pripade doZasného prerudenia alebo definitivneho zastavenia realizdcie diela z dévodov na strane
objednévatefa zaplati objednévatel zhotovitelovi skutoéne vynalozené naklady (t.j. cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len , poddodévatelia“), vratane ich zamestnancov, st
povinni dodrziavat mi¢anlivost vo vzfahu ku skutognostiam zistenym potas realizicie diela alebo suvisiacim
s dielom. Vetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objednévatela, su doverné a nebude mozné ich pouzit
bez predchadzajliceho suhlasu objednavatela.

10.7

Objednévatel méa prévo bez akychkolvek sankcif odstipit od zmluvy so zhotovitefom v pripade, kedy este nedoslo
k plneniu zo zmluvy medzi Objednévatefom a Zhotovitefom ak vysledky administrativnej finan¢énej kontroly
poskytovatela neumozfiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac
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alebo inych postupov.

Xl. Vykonova zibezpeka

11.1.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel sa zavdzuje predlozit vykonovi zabezpeku, ku dfiu odovzdania
staveniska, a to:
11.1.1 dhradou - zloZzenim finanénych prostriedkov na déet objednévatela vo vyske 5 % z ceny diela v EUR bez
DPH: 16.208,34 € (slovom: Sestnasttisic dvestoosem 34/100 EUR) alebo
11.1.2. Zhotovitel objednévatelovi predloZi bankovii zdruku (dalej len ,Bankova zaruka”), ktord bude vystavena
najmenej vo vySke 5 % z ceny diela v EUR bez DPH: 16.208,34 € (slovom: 3estnasttisic dvestoosem 34/100 EUR) v
prospech objednavatela a ako jedind podmienka jej Eerpania bude stanovend iadost objednévatela o jej erpanie
v stlade s bodom 11.3. tohto &lanku. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitelovi neprindleZia Uroky z vykonovej
zabezpeky. ’
11.2.
Vykonovu Zabezpeku v pripade predloZenia cez Bankovu ziruku musi na spinenie zmluvnych zavizkov vydat
subjekt vo forme neodvolatelnej bankovej zéruky odsthlasenej Objednavatefom.
11.3.
Objednavatel je oprdvneny pouif Vykonovi zébezpeku alebo jej ¢ast odo dha jej poskytnutia do vydania
preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho ¢asti) stavebnym dozorom, a to v pripade ak:

a) Zhotovitel porudi niektord svoju povinnost uhradit pefiainé zévdzky vratane zmluvnych pokdt

vyplyvajucich z tejto Zmluvy

b} Pre pripad neuspokojenia akejkolvek opravnenej pohfadévky objednavatera vyplyvajucej z tejto zmluvy.
11.4.
Zhotovitel musi zabezpetif, fe Vykonovd zdbezpeka bude platnd a vyméhatelnd dovtedy, kym zhotovitel
nevyhotovi a nedokonti dielo a neodstrani vietky jeho vady. Ak podmienky zabezpeky 3pecifikuji ditum
vypriania jej platnosti a zhotovitel nenadobudol pravo obdriat Protokol / Zépis o vyhotoveni diela do terminu 28
dni pred ddtumom vypr3ania zéruky, potom zhotovitel bude povinny pred(it platnost Zabezpeky aZ dovtedy kym
dielo nebude dokontené a vietky vady odstranené.
11.5.
Objedndvatel je opravneny uplatfiovat voci zhotovitelovi nirok na odikodné v zmysle Vykonove] zabezpeky
" vyjmlc Ciastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy v nasledujlcich pripadoch:
a) ak zhotovitel nepred|zi platnost vykonovej zdbezpeky tak ako je to popisané v predchadzajiicom odstavei; v
takomto pripade méZe objednavatel poZadovat pind ¢iastku Vykonovej,
b) ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi nim opravnene ndarokovanu &astku, a to bud odsdhlasend
zhotovitefom, alebo ndrokovanu v zmysle znenia tejto zmluvy.
c) ak zhotovitel neodstrani vadu do 10 dni po obdrZani ozndmenia od objednévatefa, ktorym sa odstréanenie vady
pozadovalo, alebo
d) ak nastane taka situdcia, ktora opraviiuje objednavatela odstdpit od zmluvy o dielo podra tejto zmluvy, a to bez
ohladu na to, ¢i ozndmenie o odstipeni bolo vydané alebo nie.
11.6.
V pripade poutitia vykonovej zdbezpeky alebo jej €asti objednavatefom bude zhotovitel bez zbytoéného odkladu
povinny doplnit vykonovli zdbezpeku do plnej vysky, t. j. do vyiky 16.208,34 EUR (slovom: Sestnasttisic
dvestoosem 34/100 EUR bez DPH), a to najneskér do 10 dni od dorufenia wyzvy objedndvatefa na
iej doplnenie.
11.7.
Objedndvatel je povinny odskodnit zhotovitela a zabezpeéit, aby mu nevznikla ¥iadna ujma ($koda, strata alebo
vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku &erpania Vykonovej zabezpeky v rozsahu na ktory
objednavatel nemal nérok.
11.8.
11.8.1
Vykonova zédbezpeka bude vyplatena Zhotovitelovi nasledovne:
a) prva polovica (50%) Vykonovej zabezpeky bude Zhotovitelovi vyplatend do 21 dni po vydani preberacieho
protokolu na celé Dielo (teda nie jeho &asti) stavebnym dozorom,
b) druha polovica (50%) Vykonovej zabezpeky bude Zhotovitelovi vyplatend do 21 dni po uplynuti Lehoty na
oznamenie vad, po odstraneni vietkych ozndmenych vad. Lehotou na ozndmenie vad sa rozumie lehota uréena
v preberacom protokole, vramci ktorej md zhotovitel povinnost odstranit vietky vady diela zistené pri
preberacom konani.
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11.8.2

Objednavatel sa zavazuje vratit na Gcet Zhotovitela Vykonovu zébezpeku v celom rozsahu pokial nebude pouiita
objednavatefom na uhradu jeho narokov vyplyvajlcich zo zmluvy, vritane nahrady 3kody. V takomto pripade
Objednavatel vrati vykonovu zébezpeku v sume zniZenej o uvedené platby.

11.9.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprinalezia uroky z Vykonovej zabezpeky.

XIl. Vymedzenie niektorych pojmov
12.1.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a projektovou
dokumentdciou a rozpor so vieobecne zéviznymi technickymi normami a predpismi.
12.2.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena préca oproti projektovej dokumentacii.
12.3.
Vedenim uskuto&riovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych
¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu uskutoériovania stavby, zodpovednost za silad
priestorovej polohy s dokumentéciou stavby a za dodrzanie vieobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

Xlll. Zavere&né ustanovenia.
13.1.
Zmluvné strany sa zavizuju, Ze vietky spory, ktoré vyplynl v suvislosti s touto zmluvou o dielo budi riesit
prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k dohode zmluvnych
strdn, sa zmluvné strany dohodli, 2e spory budl riesené rozhodcovskym sidom SOPK Bratislava jedinym
rozhodcom, podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika, Stavebného zdkona a ostatnymi vieobecne
zévaznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vzfahy neupravené v tejto zmluve o dielo.
13.2.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou odislovanych pisomnych dodatkov k tejto
zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami stanl neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa
pisomne vyjadria v lehote $trnéstich (14) pracovnych dni od doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
13.3.
Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a téinnost driom nasledujlicom po
dni jej zverejnenia v centralnom registri zmluv.
13.4.
Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dve obdrzi Objednévatel a dve Zhotovitel.
13.5.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne pretitali, porozumeli jej obsahu a pravnym
uéinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujlce osoby
su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vézneho sihlasu ju podpisali.
13.6.
Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer - rozpocet
Priloha €. 2 — Harmonogram
Priloha ¢. 3 - Informdcie o subdodévateloch
Priloha €. 4 — Poistnd zmluva (predlozi uspesny uchadzac v zmysle tejto zmiuvy)

V Okruznej dita: // é' 0200/4 V Sabiliiovadia: 06 -05- 202%

Objednavatel: Zhotovitel:

Ovocindrska 48, 0
BRal240717 1 0P S

Ing. Peter Bujridk, konatel EKO SVIP, s.r.o.
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Priloha k Zmluve o dielo

MoZné VZOROVE TLACIVO VYKONOVE) ZABEZPEKY

Z8kazka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ktord bola uverejnend vo Vestniku verejného obstardvania &. xxx/2024
zn. xxxxx - WYP zo dila xx.xx.2024.

* Meno a adresa Objedndvatela:
2OOOOOOOXKXXX XX

Boli sme informovani, Ze . v . (dalej len ,Klient”) je Vasim Zhotovitefom v rdmci
predmetnej Zakazky, kde sa od Khenta pozaduje predloZenie Zabezpeky na vykonanie prac.

Z prikazu Klienta sa, my <ndzov a adresa banky>, sa tymto neodvolatelné zavizujeme vyplatif Vam bez
odkladu a bez némietok akukolvek sumu alebo sumy, ktorych celkova vyska neprekroci

................ EUR (slovom: ......................EUR) po obdrzani Va3j pisomnej vyzvy, ktord bude obsahovat aj
Vase pisomné prehlasenie, Ze

(a) Klient porusuje svoje zavdzky zhotovit Dielo/¢ast Diela v zmysle Zmluvy a

(a) v akom ohlade ich Klient porusuje.
Kazdym Cerpanim zo zéruky sa vy3ka zaruky automaticky znizi o Vam vyplatent sumu.

Vase podpisy na Vyzve musia byt Gradne overené alebo overené vadou bankou.

Vyzvu musime obdriat na nadej adrese do <ddtum 30 dni po olakdvanom uplynuti Lehoty na
0ZNEmMenie Vad> ...........ccecveeevvereeneneennnnn [, t€rmin uplynutia®), kedy tito zabezpeka zanika.

Prava a pohladavku na plnenia z tejto'ziruky nie je mozné postupit na tretiu osobu.

Boli sme informovani, ¥e veritel mbe od Klienta poZadovat predlienie zabezpeky pred vydannim
Protokolu o vyhotoveni Diela v zmysle ustanoveni Zmluvy do 28 dni pred danym terminom uplynutia.
Zaviazujeme sa uhradit Vam takito garantovanu sumu po tom, €o v lehote 28 dni od vas obdrzime Vasu
pisomnu Ziadost a prehlasenie, Ze nebol vydany Protokol o vyhotoveni Diela z dévodov na strane
Klienta a Ze tato zabezpeka nebola pred(zend.

Této zébezpeka sa riadi prévnymi predpismi Slovenskej republiky a pokial nie je vyssie uvedené inak,
podlieha Jednotnym pravidldm pre zdruky na poZiadanie, vydanym pod ¢islom 458 Medzindrodnou
obchodnou komorou.

Datum .........c.ee...... POdpis(y):

[peciatka institucie poskytujucej Zabezpeku)
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: PO EA
Stavba: Priloha €. 4_Obec OkruZna-vodovod rozsirenie vodovodu

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Obec Okruzna

Zhotovitel:
EKO SVIP, s.r.o

Projektant:
Spracovatel: *

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zékladna
~..  zniZend

Cena s DPH

Projektant

Détum a podpis:

Objednavatel

/1 4.

Sadzba dane Zéaklad dane

20,00% 0,00
20,00% 324 166,67
v EUR
Petiatka

Spracovatef

Détum a podpis:

Zhotoviter

Datum a podpis:

Strana 1264

KS:
Déatum:

ICO:

IC DPH:

ICo:

IC DPH:

IC0:

IC DPH:

1CO:
IC DPH:

Ovocindrska .

EKO svyj

29.4.2024

31797303

36449717
SK2020004646

324 166,67
Vyska dane
0,00

64 833,33

389 000,00

Petiatka

P- S.r.g

2R

4040

Petiatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: POEA
Stavba: Priloha &. 4_Obec Okruzn4-vodovod rozsirenie vodovodu
Miesto: Déatum:
Objednéavater: Obec Okruzna Projektant:
Zhotoviter: EKO SVIP, s.r.o Spracovatel:
Kéd Popis

Néklady z rozpoétov

1 SO 01 Prepojenie Jestvujuceho vodovodu

02.01 Potrubie 1

02.02 Potrubie 1-1

02.03 Potruble 1-2

02.04 Potruble 1-3

02.05 Potruble 2 km 0,060-0,303

02.06 Potrubie 2-1

02.07 Potrubie 2-2

02.08 Potrubie 3 km 0,000-0,165

02.09 Potruble 3-1

02.11 Potrubie 3-3

3 SO 03 Zelena infrastruktara

Strana 2z64

20.04.2024
Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR)

324 166,67 389 000,00
54 495 24 65 394,29
44 078,86 52 894,63

9 009,95 10 811,94

22 464,32 26 957,18
14 504,90 17 405,88
23 934,95 28 721,94
11 040,42 13 248,50
11915,33 14 298,40
41 092,74 49 311,29
22 118,91 26 542,69
18 124,46 21 749,35
51 386,59 61 663,91



KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba:

Priloha &. 4_Obec Okruzna-vodovod rozsirenie vodovodu

Objekt:

1-8001 Prepojenie jestvujiceho vodovody

JKSO:
Miesto:

Objednavater:

Obec Okruzna

Zhotovitel:

EKO SVIP, s.r.0

Projektant:
Spracovater:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
ZhiZena

: Cena s DPH

N
Projektant

Détum a podpis:

Objednavatel'

Détum a podpis:

Zaklad dane
0,00
54 495,24

Pediatka

Pediatka

Strana 3z 64

KS:
Datum:

1C0:

IC DPH:

1CO:

I€ DPH:

ICo:

IC DPH:

IC0;

IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

v EUR

‘Spracovater

Détum a podpis:

Zhotovitel

Détum a podpis:

29.04.2024
31797303

36449717
SK2020004646

54 495,24
Vyska dane
0,00

10 899,05

65 394,29

Petiatka

Petiatka



REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:
Priloha &. 4_Obec Okruzna-vodovod rozsirenie vodovodu
Objekt:
1- 80 01 Prepojenie Jestvujiceho vodovodu
Miesto:
Objednavater: Obec Okruzna
Zhotovitel: EKO SVIP, s.r.0
Kéd dielu - Popis
Néklady z rozpodétu

HSV Prace a dodévky HSV

1 Zemné prace

2 Zakladanle

4 Vodorovné konétrukcre

- 5 Komumkécae 7

6 Upravy povrchov podlahy, osademe
8 Rurové vedeme
9 Ostatné konétrukcae a prace-burame 7

99 Presun hmbt HSV
PSV Préce a dodévky PSV
722 Zdravotechmka vnutomy vodovod
734 Ustredné kureme armatury
767 Konétrukcve doplnkové kovové
M Préce a dodévky M
23—M Montéze potrubla

Strana 4 264

Datum: 29.04.2024

Projektant:
Spracovater:

Cena celkom [EUR]

54 495,24
38 018,49
5 863,02
66,54

2 525,07
291766
327, 39

25 150,54
953,52
205,75

11 768,12
848,73

10 712,76
206,63

4 708,63
4 708.63



ROZPOCET

Stavba:

Priloha &. 4_Obec OkruZna-vodovod rozsirenie vodovodu

Objekt:

1-80 01 Prepojenie Jestvujuceho vodovoduy

Miesto:

Objednéavater:
Zhotovitel:

'PC Typ Kod

Nékl_ad_y z rdzpoétu

D HSV

D 1

"1 K '113105112.8

2 K 11131071428
e || N
3 | K [113202111.8

4| K 1133071128

5 K '113307122.5
|

6 K /119001411.8

7 K f119001425.s
8] K-:.11-90;18-(-)-1.S
.- o K 512_000110_1.3
.10_‘ K ‘1_292_63101.3
1) K 131201101.5
12 K ;132201205.3

N
13 ' K (1322012098

14 K |151101101.8

Obec Okruzna
EKO SVIP, s.r.o

Popis MJ

Prace a dodavky HSV

Zemné préce

|Rozcuberz-mie dlazby z lomového kamefia, kladenych na |

|sucho so Skarami 2aliatymi cem.maltou, -0,48000t ma

|
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr, |
|nad 50 do 100 mm, -0,25000t
|Vytrhanie obrub kamennych, s vybuiranim 182ka, z
krajnikov alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t '
i

m2

,Ods_tréﬁéni pt;dkl;du v plbch_e do 200 m2 z kamenfva I
fazeného, hr.100- 200mm, -0,24000t |
IOv.istrémenie Podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva | 2
'hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t [

m2

IDm':aasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 | m

|Dotasné zaistenie kablov a kéblovych trati do 6 kabloy m

) ;.6ch;5nn_é zébradlie okolo Qikopu, ;:lre_\reﬁ_é vffsky 1,10

mdvojtycove N L
Priplatok k cenam vykopov za stazenie vykopu v

Dlizkosti podzemného vedenia alebo vybusnin | M3
\Cistenie koryta vodotoku $irky dna 5m hlbka do 2, 5m | s
|hornina3 =t
Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 ! m3
\V§kop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 -
m3

"bﬁblalak k cenam za -lebivosf pri hibent rv-h 8. nad 600 |
'do 2 000 mm zapaz. i nezapaZenych, s urovnanim dna | m3
|V hornine 3 [
|PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,

- prloinédozm - me
| 15 I K_.' 1511011 1_1.S ‘())[ﬁitzr:zzr;;i 5:_?2‘:1 r?.h pre podzemné vedenie, | m2
1102 e Whopks b spomerej s |
e SRmmem—
o K 1rtomms | hns renich s dozemmon |
s B ey g |
o s s A IS, |
" 21 K :175191101_8 | :l?_ebzég‘:eizggii: 2§z:;iizguivhbdny'ch hornin 1 a2 4 ' m3
(22 M 583310002900.S 4$!rkopi‘esak frakcia 0-16 mm t

23 K 181101101.8

Uprava plane v zérezoch v hornine 1 -4 bez zhutnenia m2
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Datum: 29.04.2024

Projektant:
Spracovater:

MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] |

54 495,24

38 018,49
5 863,02
15,000/ 7.34 110,10
29,400 4,00/ 117,60/
4,500 2,92, 13,14,
29,400 5,00 147,00,
_ ] J
29,400 6,00 176,40
3,700 20,10/ 74,37
3,300 15,30 50,49,
20,000, 1,50 30,00/
2,520 21,06 53,07
11,000 28,87/ 317,57
83,253 11,00 915,78
186,440 6,00 1118,64/
186,440 0,25 46,61/
327,200 0,20 65,44
327,200/ 0,10 32,72
34,273 2,60 89,11
34,273 1,00 34,27
3,850, 3,00 11,55
2,000 500,00 1 000,00
203,245 2,60 528,44
26,626 12,00 319,51
42,602 13,50 575,13
2327

80,245 0,29



(2] Typ Kéd Popis MJ Mno3stvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

i 24 K 182201 101.5 iSvahovanie trvalych svahov v n-ésy_/pé ‘ m2 7,000; 1,83 -12,61 !
b2 Zakladanie =000 e - 6654
25! K 271571111.5 |Vankui$e zhutnené pod zéklady zo Strkopiesku ' 'm3 | 1,365, 48,75 66,54
0O 4 Vodorovné konstrukcie 2 525,07
e S : : i S
26 K |430321315.8 ISchodiskové konstrukcie, betén Zelezovy tr. C 20/25 | m3 | 1,755 173,44 304,39
,.l__._.___. ._______.____.___.,_., { — - - — —
27| K 4303618215 I;;sog’f%"s“og's“m" KonStrukeil 2 betonarskej ocele | t 0,056 2119,70 118,70/
Cl T T pod potrubie, stoky a drobng objekty, v T ( ,' ' ,'
| 28| K 451572111.8 |otvorenom vykope z kameniva drobného tazeného 04 | m3 | 6,855 30.00; 205.65|
. |mm | .
— e —_— —_— = 11 — 1 | = g
129! K (4523111318 ?;/ﬁ';y bloky. sedlé z beténu v otvorenom vykope tr. ¢ | m3 | 0.910! 132,18, 120,28,
| | | |
f— 121 o ey Ty S | | - | { 3 _
1301 K (452311141.8 I?sc;;l(()y, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C m3: | 0,500 141,03 70.52'
R . - : - e  ——— 7 0 - ==
: Debnenie v otvorenom vykope dosiek, sedlovych 1820k | |
|31 | K [452351101. 'a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty me | 5,220 1250 8529
! S __..l____________.____... ! 4 { - . =
132! K (457311126.5 Iu‘.’gr':\‘,’;i‘;‘:i:f“ sadovy betén C 20125 vrétane m3 | 0,608| 173,52, 105,50,
— T +— 2 T = - = = — | : T = 1
| k| \Dlazba z lomového kamefia kamenarsky upraveného, | . .

Nt , K |465512428. \na sucho, so zaliatim $kar maltoy MCs hr.400mm | M2 . 27,500 sa51) Vasaze)
P Komunkége o 2917,66
[ g ! |s646 Podklad z kameniva hrubého drvengho ver 63-125 mm ' ! ' ;
[ 34| K ( B1114.8 |S rozprestretim a Zhutnenim, po zhutneni hr. 180 mm ! m | 29'400. 15'00, 441'00|

— B -t _.._'___.______.____l. + { = 4
[ | Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po | . ! |
1_35_: .K |_56_484111.3.8_ .lih utnent hr. 140 mm ] 4 m2 29,400 12,00, 352.80:

[ 177 ! ! I i I i ) )
Podklad z asfaltového beténuAC 16 P s rozprestretim |

|

36| K |565161111.8 'a zhutnenim v pruhu &. do 3 m, po zhutneni hr. 80 mm . m2 . 29,400 40,00, 1176,00
| [ |Postrek asfaltovy spojovaci bez Posypu kamenivom z | | [ [

[ 82| K '573211"1’3 asfaltu cestného v mnozstve 0,70 kg/m2 | me [ 58,800 112 65,86
| Asfaltovy betdn vrstva obrusnd AC11 Qv pruhu §. do [
| 38| K 5771442118 13 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm me | 29.400 30'00_ 882,00}
2 8 Upravy povrchov, podiahy, osadenie R | 327,39
| |Vyspravenie povrchu neomietanych beténovych alebo | - '
39 K 611459171.8 2elezobeton. konstrukeif maltou cementovou pre m2 4,500 2,71 12,20/

v_' ’ ‘ omietky - ‘ | |
[ i 'Vnatorna omietka stropov vapennocementova ‘ : 44.10
[ Sypdismsens. Jednovrstvova, hr. 5mm | ™ | 45 e W o
Ll wrd Vniitorna omietka stien vépennocementovs ' 16.200 769/ 124 58
o e lednovrstvové, hr. 5mm | ™| 182 e .

42| K |617451501.5 ,:getzyvyﬁa Sachiet hr. 20 mm, hladené hladidlom ' m2 | 4860/ 10,62 51,61
P 1 i;_ — — - ._ —_— - - - = = { { 4 < 4
43 K 627452410.8 Pretmelenie panelovych spojov (PUR pena + tmel) | m2 0,330 10,83/ 3,57
S PR _ e SN —— . o T { - 2 | L )
44| K 631312511.S ‘x)a;gn:ranz beténu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 | m3 0,500 150.00' 75,00/
[ ae | 1 lennameens [zapinenie dilatagngcn 8kar v mazanindch tmelom " [ ' 57| 16.33
o el L e Sirky Skéry nad 10 do 15 mm ® i i '
o 8 _ Rurové vedenie _ , _ | 25 159,54
46 | K |850265121.Sp IVyrez alebo vysek na potrubi z rur tlakovych DN 100 | ks 4,000 100,00 400,00
O o " 'Monta liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubi z rar | | | 2710 271.00
. 47' K 185_7.,243121_.8 _ iprlr_ubqgﬁcg DN 80 ] | ks | 10.000‘ . . . .,
48 | M 552520088300.S | Koleno liatinove prirubové s patkou DN 80 | ks 6000 121,_504‘ 72.?_,00‘
49 M '552520087900.8 Koleno liatinové prirubové DN 80 ks 4,000‘ 127,82l _ 511,_28'
50| K lss7244121  IMontaz iatinove; tvarovky odbocnej na potrubl z rir - %1000 2284 65.28
[0 K SIS ormibovieh DN o | | * i el )
| T-kus prirubovy liatinovy, DN 80/50, PN 16 s ks 1,000 243,96 243,96

i 2 _ il 552529059_600(8 ‘époxidovou ochrannou vrstvou, na vodu
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| PC Typ Kéd

i52

M |552520059800.S

[
| 53| K '857261121.8

| 54 | M 709305616

55| M 1797410000016

|
58

|

156 K 857262121,

—

—
591M10801.8

M i2.‘361304.’)55300.8

70'

71
72

| 73

75|
76

74

77

78 |

79

80!

| 81

82

M |593210005800.S

57/ m |552620052500.

M 319440017000

K '871271068.5

K |891214121.8

K |891241111.8

Popis

|\ T-kus prirubovy liatinovy, DN 80/80, PN 16 s
epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu

|Montaz liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubi z rur

hrdlovych s integrovanym tesnenim DN 100
| Waga Multidoint® 3007, U-kus - spojka s istenim
DN100 alebo ekvivalent
| Tvarovka liatinové spojka SYNOFLEX Multi-range
hrdio-hrdlo, DN 100, PN 10/16 s povrchovou upravou,
\na vodu alebo ekvivalent S
'Montaz liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubi z rir
|prirybovych DN 100 g
Prechod prirubovy liatinovy FFR, DN 100/50, PN 16 s
|6poxidovou ochrannou vrstvou, navody
Priruba Specidina S2000 DN 100, PN16, D 110 mm, s
|istenim proti posuny pre PE a PVC potrubia, z liatiny,
Ina vodu B -
IXo‘i’ redukéna priruba. typ A DN 100/80 8/8, voda a
kanal

|MontéZ vodovodného potrubia z dvojvsrtvového
‘SDR17/PN10 zvaranych natupo D 110x6,6 mm

] . = !
Rura HDPE PE100D 110x6,6 mm, df. 100 m, DN 96.8, |

|PN 10 (SDR17) pre tlakovy rozvod vody

'Montaz vodovodného kompenzatora upchavkového a

|gumového alebo montaznej viozky DN50
VioZka montéZna prirubové DN 50, PN 16, pre

M 5511900095005 |neagresinve prevédzkové kvapaliny a vodu, do max.

teploty 50 °, uhitkové ocef s protikoréznou ochranou,
|EPDM tesnenie

,Moﬁéz Edov;dnéﬂo po_snva_c‘,a s osadenim z_emrie_j

__ [stpravy (bez poklopov) DN 80

M 422210001000. Posivaé uzatvéraci DN 8o, liatinovy, PN 16
M '422210001800.8 'Zemné suprava posivadovd Y 1020 D 80 mm

K 8912412218

| ;
K 891243321.8

M 9822.6

K 8912441218

[Montéz vodovodnej ammatury na potrubl, postvac v
fSachte s uenym kolieskom DN O
'Ruéné koliesko zo $edej liatiny DN 80 pre armatury

' M | 551180014900.S \domovej pripojky, uzatvéracie uzévery a armatry pre

viac dir_nenz_ii ]
|Montaz vodovodného ventila mechan. a plavakového
|prirubového na vonkajsich radoch DN 80
‘Z_evzcﬂlsr‘ioi/acia a od?zdus_ﬁoﬁécia s_tipra{/e DN
81305, vodaakanat
Montéz vodovodného kompenzatora upchavkového a
/gumového alebo montazne; viozky DN 80

M |551190009510.5 | Viozka monténa prirubové DN 80, PN 16

K I89124721 1.8

~ 'Montaz Qsdo;)(;dne_j anﬁ(ﬁr} na potflj_bi. Bydrai{t

| padz_emn_y DN 80

M |449160000200.S |Podzemny hydrant Plnoprietokovy DN 80, krytie

K '891261111.8

P
K '892271111.8

K 892273111.S

K 892372111.8

K |893252111.8p

” 1422210001900.5 |

potrubia 1,25 m, PN 16, materiél- liatina/ocel/nerez

) i%nté;. po_s?:vaéa s béaci_éhfm zeﬁr_lej §i'xpra_vy (Bez

poklopov) DN 100

| M 1422210001100.5 | Posivac uzatvéraci DN 100, iatinovy, PN 16

Zemné stprava posuvadovd Y 1020 D 100 mm

|Ostatné prace na rarovom vedeni, tlakové skusky
\vodovodného potrubia DN 100 alebo 125

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od
|80do125

Zabezpetenie koncov vodovodného potrubia pri
tlakovych skuskach DN do 300

Sachta armatimna z Prostého beténu so stropom z
dielcov vnutor. pbdorys. plochy nad 4,50 do 5,50 m2

Prekiad zelezobeténovy RZP 239/1 4/22 V, Ixsxy
12390x140x215 mm, vylahceny dutinou
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PE 100
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Mnozstvo
1,000

4,000

2,000

2,000

|
4,000

1,000 |

2,000
1,000
1
100,850

100,850 |

1,000
1,000

4,000

4,000
4,000 |
4,000

4,000

1,000

1,000

2,000
2,000
1,000

1,000

6,000
6,000
6,000

100,850
100,850

2,000
1,000

14,000

J.cena [EUR)

244,10

27,31

360,00
200,00 |

24,67

139,12

133,50

225,00

19,01

162222

17,44
344,34

31,12

500,00

39,11
160,00
70,00

0,96
3,00
100,00

5 382,00

25,00

Cena celkom [EUR]

244,10

|
109,24

720,00

400,00
|
98,68/
139,12 |
[

267,00

225,00

114'97i

1210,20!

13,69

|
255,76 |

4

124,92
600,00
250,20

82,56

129,36

19,01/

162222
34,88
685,68
31,12/

500,00

234,66
960,00
420,00

96,82
302,55/
200,00

5 382,00

350,00










































































































































































































































